Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9400016) Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Курляндская, д. 10-12

№ ЛОТа: 21_NT6
Наименование: Приспособление помещений здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Курляндская ул., дом 10-12 для размещения встроенной трансформаторной подстанции;
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: Капитальный ремонт части здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Курляндская ул., дом 10-12 для размещения встроенной трансформаторной подстанции.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	
	Общее
	Работы включенные в ТЗ, выполняемые по проектам АМС181-АР, 70/2021-КР, ограничиваются помещениями расположенными в/о А-В/1-2, на 1ом этаже существующего здания (помещение №1 Трансформаторной, №2 Помещение РУ).

	1. 
	Документальное сопровождение
	Разработка и согласование с Заказчиком Проекта Производства Работ (ППР)

	2. 
	Демонтажные работы
	- Демонтаж перегородок ГКЛ;
- Демонтаж полов включает демонтаж и утилизацию линолеума, фанеры 12мм, деревянных лагов 25х50, шлака засыпки, мусора);
- Демонтаж потолков включает зачистку потолков до ж/б плиты перекрытия, заделку отверстий (в т.ч. внутренних инженерных систем), локальный ремонт, омоноличивание отверстий. 

	3. 
	Земляные работы приямков
	- Монтаж, круглосуточная непрерывная эксплуатация временной системы водопонижения на весь период выполнения работ по Договору
- Предоставление Перечня исполнительной документации в области охраны окружающей среды (Приложение №4);
- Поэтапная разработка котлована под устройство приямков (в том числе закрепление откосов на время производства работ от обваливания), оснований под прокладку хризотилцементных труб, сбор, транспортировка грунта 5 класса опасности с территории строительной площадки с последующей утилизацией на лицензированном полигоне с предоставлением Заказчику подтверждающих материалов; 
- Устройство основания приямков (щебень гранитный, песок) согласно проекта;
- Обратная засыпка пазух приямков, хризотилцементных труб после укладки, песком средней крупности с послойным трамбованием.
- Объем работ по устройству котлована включает в себя выемку грунта на всей площади помещений №1, №2 (h=1,7м), и обратную засыпку песком. Фактический объём работ уточняется по факту выполненных работ, подтверждается геодезической съемкой;
- При разработке котлована учесть этапность проведения работ – разбить работы на захватки с последовательной выемкой и обратной засыпкой песком. Этапы работ прописать в ППР, согласовать с Заказчиком;
- При разработке котлована, в местах оголения фундамента существующего здания, установить временное деревянное шпунтовое ограждение (при необходимости), для минимизации рисков смещения существующего фундамента здания внутрь котлована;
- При разработке котлована, учесть выполнение основания под укладку хризотилцементных труб из песка средней крупности с послойным трамбованием (h ≥100мм);
- Учесть разработку грунта снаружи и внутри здания в местах проведения работ по бурению бутового фундамента существующего здания (при необходимости).

	4. 
	Прокладка труб
	- Бурение бутового фундамента существующего здания d=250мм;
- Укладка хризотилцементных труб на подготовленое основание;
- Устройство гильз прокладки хризотилцементных труб в монолитные приямки;
- Устройство гильз прокладки контура заземления;
- Устройство гильз Г1 прокладки временных сетей.
- Зачеканка, герметизация, гидроизоляция всех заложенных гильз

	5. 
	Монолитные конструкции
	- Устройство бетонной подготовки (h=50мм) под монолитные приямки на подготовленное ЩПС основание;
- Устройство кирпичной перегородки (в качестве несьемной опалубки) из полнотелого кирпича М150, для последующего нанесения гидроизоляции;
- Подготовка основания бутового фундамента существующего здания для проведения гидроизоляционных работ;
- Армирование оснований, стен приямков, полов помещений №1,2, монолитных ступеней (согласно рабочей документации);
- Бетонирование оснований, стен приямков, полов помещений №1,2, монолитных ступеней (согласно рабочей документации);
- Выполнить испытания бетона на прочность – схема Г;

	6. 
	Гидроизоляционные работы
	- При производстве монолитных работ выполнить закладку инжекционной системы по примыканиям плита основания/стена, стена/пол (согласно проекта);
- По окончании монолитных работ выполнить прокачку инжекционной системы (полиуретановая смола Реновир 2К или аналог);
- Проложить жгут КОРДОН (согласно рабочей документации);
- Устроство гидроизоляциии ИКОПАЛ УЛЬТРАНАП на подготовленное основание, с усилением углов бондажной лентой ИКОПАЛ (согласно рабочей документации);
- Выполнить гидроизоляцию проходок хризотилцементых труб в монолитных приямках.

	7. 
	Элементы защиты ЭМИ
	- Для защиты от электромагнитного излучения выполнить по стенам, потолку, полу сетку из стальных полос 40х4, шагом 2м, все элементы сетки соединить с контуром;
- Соединения выполнить при помощи сварки;
- Сетку монтировать: по стенам – на кирпичную стену при помощи забивных анкеров, под шумоизоляцию; по перекрытию – к несущим балкам, над подвесным потолком; по плите пола – под выравнивающей стяжкой заподлицо с плитой.

	8. 
	Работы по фасадам
(дверные, оконные проемы)
	- Работы по фасаду здания (закладка, формирование оконных, дверных проемов) ограничиваются помещениями расположенными:
* 1ый этаж - в/о А-В/1-2 помещение №1 Трансформаторной, №2 Помещение РУ; 
* 2ой этаж – в/о А-В/1-2 помещение №12, помещение №13, помещение №14.
- Выполнить закладку дверных, оконных проемов фасада (согласно рабочей документации), с последующим нанесением штукатурного слоя и покраской (с фасада здания);
- Выполнить формирование (пробивку) оконных и дверных проемов (согласно рабочей документации);

	9. 
	Отделочные работы
	- Устройство армированной стяжки ЦПС (h=45мм), по монолитным полам;
- Устройство самовыравнивающейся стяжки «Ветонит» 3000 (h=5мм);
- Устройство кирпичной перегородки 120мм (согласно рабочей документации);
- Устройство перегородок приямков КНАУФ-Плита (согласно рабочей документации и рекомендациям фирмы производителя);
- Выполнение звукоизоляции Ecophone 30мм кирпичной перегородки (согласно рабочей документации и рекомендациям фирмы производителя);
- Выполнение негорючего перекрытия ПРОЗАК 110мм (согласно рабочей документации и рекомендациям фирмы производителя);
- Выполнение штукатурки и шпатлевания стен из мелкоштучных материалов цементными смесями с предварительной подготовкой основания;
- Окраска стен (водно-дисперсионная краска для фасадных работ).

	10. 
	Металлоконструкции
	- Устройство направляющих (Швеллер 24П) по чистовому полу;
- Изготовление и устройство съемных щитов настила (размеры щитов согласовать с Заказчиком);
- Изготовление и монтаж жалюзийных решеток фасада;
- Изготовление и монтаж Ворот ВР-01;
- Изготовление и монтаж сетчатых Ворот ВР-02;
- Изготовление и монтаж сетчатых защитных решеток фасада;
- Изготовление и монтаж наружных (ДН-01, ДН-02) стальных дверей, внутренней противопожарной двери (ДВ-01 EI30);
- Предоставление паспортов качества, сертификатов соответствия, результатов сертификационных испытаний, инструкции по транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.
- На огнестойких дверных блоках должно быть установлено заводское клеймо с указанием степени огнестойкости.
- Двери доставляются на строительную площадку готовыми, с петлями. Дверные петли (с подшипником) – стандартные, от изготовителя.
- Изготовление и монтаж металлических козырьков фасада МК-01;
- Изготовление и монтаж оконных отливов;
- Изготовление и монтаж водостоков фасада здания;
- Все стальные элементы огрунтовать антикоррозийным грунтом в заводских условиях, цвет окраски - RAL, согласно рабочей документации;

	11. 
	Общее по подряду
	Обеспечить мероприятия по водоотливу на весь период производства работ. В обязанность Подрядчика также входит откачка воды из подвальных помещений весь период производства работ. 
Подрядчик обязан осуществлять уход за бетоном и предусмотреть прогрев бетонных конструкций (прогрев вертикальных конструкций допускается выполнять греющим проводом), заливаемых в период производства работ и защиту конструкций и материалов от льда, снега и дождя.
Устройство теплового контура и обогрев конструкций при производстве работ в зимнее время при необходимости. 
Подрядчик несет ответственность за герметичность подземной части Объекта. 

Разгрузку давальческого материала осуществляет Подрядчик своими силами. 
Подрядчик должен согласовать с Заказчиком все замены материала, указанного в рабочей документации до его закупки.
Подрядчик должен выполнить зачеканку, оштукатуривание цементным раствором всех отверстий, сколов и т. д., которые появились в ходе производства работ Подрядчиком, как изнутри, так и снаружи здания. 


3. Сроки передачи фронта работ
[bookmark: _Hlk41927775]Передача фронта работ: Заказчик передает Подрядчику фронт работ в полном объеме по Акту согласно началу работ по графику производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР на весь комплекс работ по Договору (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
· отдельным разделом необходимо выполнить расчет нагрузок от всех потребителей электроэнергии (оборудование, электроинструмент и т. д.), задействованных при производстве работ. При расчете учесть потребление на бытовые нужды (вагон-бытовки и т.д.) Составить График с разбивкой суммарной нагрузки по месяцам на весь период производства работ. Учет нагрузок вести в кВт.
4.1.2. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв, ППРг.
4.1.3. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.4. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.5. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.6. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.7. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.8. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 20:00 (начала работ в выходные и праздники с 10.00 или по согласованию с Заказчиком).
4.1.9. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.10. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.11. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Ответственный производитель работ Подрядчика, назначенный приказом за безопасное производство работ на объекте, перед началом производства работ, должен оценить очевидные и потенциальные риски для проведения работ рабочими, выполнить компенсационные мероприятия по минимизации выявленных рисков, только после этого, приступить к выполнению работ. Предоставить отчет по данным мероприятий по требованию Заказчика.
4.4. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.5. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.6. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер) выполняется силами Подрядчика с выборочным контролем со стороны геодезической службы Заказчика. 
4.7. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ - ЕЖЕДНЕВНО. 
4.8. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.9. На строительной площадке запрещается:
- проживание в бытовых помещениях;
- находится в состоянии алкогольного опьянения;
- курить в неотведённых специальных местах;
- находится без спец. одежды и средств индивидуальной защиты;
- находиться без разрешительных документов, ответственного представителя «ПО».
Заказчик имеет право проверить состояние рабочего или ИТР подрядчика и при выявлении факта алкогольного опьянения немедленно отстранить от работы с применяем установленных Договором подряда штрафных и дисциплинарных санкций.  
4.10. На строительной площадке рабочие и служащие Подрядчика обязаны:
- Неукоснительно соблюдать требования АО «ЮИТ Санкт-Петербург» по «Охране труда и П.Б» в части «Промышленной безопасности».
- Соблюдать требования АО «ЮИТ–Санкт-Петербург» по контролю доступа на строительную площадку.
4.11. Заказчик обеспечивает Подрядчика точками подключения электричества. Максимальная мощность, выделенная на строительные нужды, включая Штаб строительства и пр. нужды Заказчика, составляет 532 кВт. Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. 
Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика. По показаниям приборов учета эл.энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты).
b. Строительная площадка. Согласно расчета в ППР и корректировкой по факту месячного потребления по общему счетчику в ГРЩ. Порядок прописан подробно в РО – Раздел 5. ТЗ. 
4.12. Заказчик обеспечивает Подрядчика технической водой из расположенного на объекте Водомерного узла, с последующей компенсацией по счетчику с учетом действующих коммунальных тарифов. Набор воды производится в емкости подрядчика. Подогрев емкостей в зимний период производится подрядчиком собственными силами. Подъем и перемещение емкостей к месту производства работ осуществляет Подрядчик, собственными силами. 
4.13. В случае аварийной ситуации немедленно прекратить работы, вывести людей из опасной зоны, оказать первую помощь пострадавшим, принять меры по ликвидации или локализации аварийной ситуации, немедленно проинформировать о сложившейся ситуации представителей Заказчика.
4.14. Выполнение работ в несколько смен допускается при обоснованной необходимости и по согласованию с Заказчиком;

4.15. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.16. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.17. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.18. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.19. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.20. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.21. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору (по агентской схеме).
4.22. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.23. Совместно с Заказчиком Подрядчик участвует во всех необходимых для выполнения условий настоящего договора проверках, инспекциях и приемках, в том числе СГСНиЭ, а так же участвует в передаче документов по запросу АО «ЮИТ Санкт-Петербург», с устранением всех замечаний.
В случае получения предписания или штрафа, по результату проверки СГСНиЭ по Этапам:
1 – Работы нулевого цикла
2 – Возведение надземной части. Несущие и ограждающие конструкции.
Подрядчик обязуется незамедлительно в документально установленный инспектором срок устранить нарушение или выплатить штраф во избежание остановки работ и репутационных рисков Заказчика.
4.24. Подрядчик берет на себя выполнение всех работ в целом (в т.ч. работ, не выделенных отдельно, но необходимых для выполнения указанного комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех необходимых материалов, ресурсов, машин, механизмов, и т.д., их доставки, и подачи к месту производства работ, в соответствии с полученной проектной документацией и разграничением обязанностей, а также, с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть).
4.25. Затраты на внесение изменений в рабочую и проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2013, связанные с выполнением работ с отступлением от проектного решения, допущением брака конструкции по вине Подрядчика, заменой материала по инициативе Подрядчика, в полном объеме возлагаются на Подрядчика.
4.26. Подрядчик несёт ответственность за сохранность работ, смонтированного оборудования и строительных конструкций, выполненных смежными организациями и находящихся в зоне выполнения работ Подрядчиком.
4.27. По всем случаям нанесения Подрядчиком материального ущерба Заказчику или смежным организациям стороны составляют акты, которые являются основанием для выполнения Подрядчиком восстановительных работ за свой счёт или оплаты по предъявленным ему счетам.
4.28. Все основные, вспомогательные, расходные материалы, необходимые для обеспечения соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, предоставляются Подрядчиком. 
4.29. Остальные, расходные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик.
4.30. Строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с рабочей документацией;
4.31. Подрядчик обязан срезать все монтажные петли и арматуру, выступающие из тела бетона.
4.32. Производить затирку и шлифовку бетонной поверхности при бетонировании монолитных конструкций до ровной поверхности (без наплывов, бугров и провалов, согласно СНиП, СП, ГОСТ и требованиям по качеству Заказчика), качество поверхностей согласно таблице Раздела 1 данного ТЗ;
4.33. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков в полном объеме.
4.34. Весь инструмент, необходимый для производства работ и обеспечения соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, предоставляет Подрядчик.

4.35. По окончании работ по договору необходимо вывезти с объекта машины, механизмы, оборудование, оснастку, инструмент, а так же остатки материала, в т.ч. инертных от площадок складирования и дорожные плиты, привезенные и уложенные Подрядчиком, в  течении 3 раб. дней с даты окончания работ, на основании завезённых накладных, подтверждающих собственность.
4.36. Каждое описание требования к результату работ распространяется на все разделы выполняемых работ, входящих в договор подряда. 
4.37. На объекте строительства запрещается замывка лотков и баков бетоновозов, цементовозов, бетононасосов и т. д. 
4.38. Подрядчик обязан закрывать все элементы торчащих металлических штырей, в том числе выпуска арматур, колпачками или иными материалами, которые гарантируют безопасность от получения травм людей, в случае падения на указанные элементы. 
4.39. Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего инженера по охране труда на объекте не менее рабочих часов в неделю с предоставлением отчета о выполненной работе. 
4.40. Подрядчик обязан выполнять сортировку строительных отходов по требованиям Заказчика. 
4.41. Подрядчик обязан выполнить замоноличивание всех отверстий прохода инженерных коммуникаций в вертикальных и горизонтальных конструкциях, которые Подрядчик возводил в рамках договора подряда. 
4.42. В случае предоставления Подрядчику техники, оборудования Подрядчик обязан возместить затраты на аренду техники, оборудования, с фиксацией расценок за отчетный период.
4.43. Нахождение на объекте инженера по охране труда подрядной организации не менее 2х дней в неделю, одно из посещений в неделю должно быть календарно привязано к осуществлению Заказчиком проверки охраны труда на объекте (WS Барометр).  
4.44. 

5. Перечень эталонных работ
5.1 Устройство основания под фундаментную плиту
5.2 Армирование фундаментной плиты: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с приямками и схожими узлами.
5.2 Армирование стен: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с проемами, выпусками под крыльца, приямки.
5.3 Армирование перекрытия: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с отверстиями.
5.3 Качество поверхности по бетону: с 2 сторон перекрытия, по стенам.
5.4  Монтаж ЖБИ: лестничный марш
5.5 Утепление стен 
5.6 Гидроизоляция рабочего/деформационного шва
5.7 Рулонная гидроизоляция
5.8 Гидроизоляция технических отверстий и вводов коммуникаций
5.9 Армирование стен: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с проемами, выпусками под крыльца, приямки.
5.11 Армирование типового перекрытия: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с отверстиями.
5.12  Качество поверхности по бетону: с 2 сторон перекрытия, по стенам.
5.13 Монтаж ЖБИ: БИК, лестничный марш-площадка, ШЛ, цокольные панели, балконная панель.
5.14 Укладка инженерных коммуникаций в плите перекрытия и стенах: устройство пересечек, защита от прогрева, устройство защитных гильз под стены.
6 Разграничение обязанностей по подряду:

	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	И.О. начальника строительства
	Газзаев Петр Валерьевич

	1.2.
	Ответственный старший производитель работ
	Шаврин Дмитрий Леонидович

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Пимахин Андрей Александрович 

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Бодрова Светлана Сергеевна

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталья Васильевна



	
№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	------
	ХXX
	Место согласно СГП ПОС, обустройство площадок силами Подрядчика.

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	2.9.
	Предоставление контейнеров для строительного мусора, вывоз на полигон.
	ХХХ
	------
	Строительный мусор утилизировать строго в контейнеры Заказчика, соблюдая раздельный сбор для утилизации по видам:
пленка, гофрокартон, бумажная тара
Выбрасывать в контейнер бетон, ГСМ и пр. опасные отходы запрещается!

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	------
	ХXX
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика.
Мойка колес устанавливается Заказчиком.

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего Акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	С компенсацией Заказчику по счетчику. питьевая/бутилированная – заказывает Подрядчик. 

	5.1.2.
	  Канализация
	
	
	

	
	Хоз-быт.
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты 

	
	Ливневка (водоотлив)
	ХXX
	------
	Точка сброса в колодец на территории объекта

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	Подрядчик компенсирует Заказчику потребление

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	ХXX
	------
	Подключает дежурный электрик Заказчика, бытовые помещения должны быть оборудованы в соответствии с требованиями к подключению, иначе в подключении может быть отказано.

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
 a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	ХXX
	

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Обращение с отходами: накопление, транспортирование, размещение / утилизацию отходов подрядчик осуществляет самостоятельно

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	XXX
	------
	Обращение с отходами: накопление, транспортирование, размещение / утилизацию отходов подрядчик осуществляет самостоятельно 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика














7 Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной рабочей документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	

	1. 
	70/2021-КР
	1-8
	Конструктивные решения по устройству полов в зоне проектируемого расположения трансформаторной подстанции в здании, расположенном по адресу С-Пб, ул. Курляндская, д.10-12
	Р
	ООО «АМС»

	2. 
	АМС181-АР
	1-23
	Проект капитального ремонта части здания по адресу: С-Пб, ул. Курляндская, дом 10-12 для размещения встроенной трансформаторной подстанции
	Р
	ООО «АМС»



      Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ, а так же выполнения всего комплекса работ без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
8 Требования к исполнительной документации
8.1 Общие требования к оформлению:
8.1.1  Исполнительная документация предоставляется в 3 (трех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
1 комплект – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
[bookmark: _Hlk71370893]1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе (флеш-накопитель USB).
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2 Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3 В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4 На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5 Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6 В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7 Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8 Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9 Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10 Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11 При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12 В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2 Требования к составу:
8.2.1 Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2 Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3 Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1 В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2 Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4 Исполнительные чертежи
8.2.4.1 Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2 Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3 В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4 На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5 Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1 Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2 Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3 В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4 При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5 В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6 Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6 Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1 Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2 Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7 Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1 Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2 Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3 По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8 Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9 Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1 Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2 Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9 Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1  Образец корешков




Капитальный ремонт части здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Курляндская ул., дом 10-12 для размещения встроенной трансформаторной подстанции;

9.2 Образец реестра Исполнительной документации










10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная геодезическая документация

	1.1
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	создание ГРО

	1.2
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства 
	создание ГРО

	1.3
	Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	создание ГРО

	1.4
	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	создание ГРО

	2
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	2.1
	Исполнительная схема котлована (предоставляет Заказчик Генподрядчику)
	Земляные работы. Разработка Котлована

	2.2
	Исполнительная схема фундаментов (предоставляет Заказчик Генподрядчику)
	Устройство Каркаса

	2.3
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажного здания.
	Устройство Каркаса

	2.4
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. Исполнительная схема стен.
	Устройство Каркаса

	2.5
	Исполнительная схема лифтовых шахт.
	Устройство Каркаса

	2.6
	Исполнительная схема кровли (жилая часть и автостоянка).
	Устройство кровли (по типам)

	2.7
	Исполнительная схема благоустройства.
	Благоустройство

	2.8
	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка
	оформляет геодезическая служба

	3.
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения

	3.1
	Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.2
	Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.3
	Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.4
	Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.5
	Исполнительный чертеж заземляющих устройств.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	4.1
	Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
	Внутренние инженерные сети: ВК

	4.2
	Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	4.3
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
	Внутренние инженерные сети: ЭО

	4.4
	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
	Внутренние инженерные сети: СС

	4.5
	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
	Внутренние инженерные сети: СС

	4.6
	Исполнительный чертежи по установке технологического оборудования.
	Доп. оборудование помещений (напр для ДДУ)

	5.
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций

	5.1
	Отрывка котлованов, траншей. (предоставляет Заказчик Генподрядчику)
	Земляные работы.Разработка Котлована

	5.2
	Обратная засыпка выемок. (предоставляет Заказчик Генподрядчику)
	Земляные работы.Разработка Котлована

	5.3
	Устройство искусственных оснований под фундаменты. (предоставляет Заказчик Генподрядчику)
	Земляные работы.Разработка Котлована

	5.3
	Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	Устройство Каркаса

	5.4
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	Устройство Каркаса

	5.5
	Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	Устройство Каркаса

	5.6
	Гидроизоляция фундамента (предоставляет Заказчик Генподрядчику)
	Гидроизоляция заглубленной части здания

	5.7
	Утепление фундамента
	Устройство Каркаса

	5.8
	Армирование кирпичной кладки стен, перегородок
	Устройство конструкций из мелкоштучного материала

	5.9
	Утепление наружных ограждающих конструкций
	Устройство фасада (мокрый способ/вент фасад)

	5.10
	Монтаж сборных стеновых панелей, плит покрытий, лестничных площадок, лестничных маршей, лифтовых шахт,    А-блоков (БИК).
	Устройство Каркаса

	5.11
	Замоноличивание монтажных стыков и улов.
	Устройство Каркаса

	5.12
	Ограждение балконов
	ВИТРАЖИ

	5.13
	Установка оконных блоков.
	Окна и БД (19 - ПВХ/20 Дер.-алюм)

	5.14
	Установка дверных блоков.
	Двери (32 - тех. МОП, 33 - квартиры)

	5.15
	Устройство оснований под полы.
	Устройство стяжек полов                                      

	5.16
	Устройство гидроизоляционного ковра.
	Устройство кровли (по типам)

	5.17
	Устройство звукоизоляции полов.
	Устройство кровли (по типам)

	5.18
	Пароизоляция кровли.
	Устройство кровли (по типам)

	5.19
	Теплоизоляция кровли.
	Устройство кровли (по типам)

	5.20
	Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
	Устройство кровли (по типам)

	5.21
	Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	5.22
	Монтаж металлоконструкций.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	5.23
	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	5.24
	Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
	Благоустройство

	5.25
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	5.26
	Протокол измерения уровня шума в помещениях.
	лаборатория выбранная Заказчиком

	5.27
	Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.
	лаборатория выбранная Заказчиком

	5.28
	Протокол радиационного обследования помещений.
	лаборатория выбранная Заказчиком

	5.29
	Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору
	лаборатория выбранная Заказчиком

	5.30
	Протокол исследования питьевой воды.
	лаборатория выбранная Заказчиком

	5.31
	Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).
	лаборатория выбранная Заказчиком

	5.32
	Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций
	лаборатория выбранная Заказчиком

	5.33
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
	Устройство Каркаса

	5.34
	акт приемки нулевого цикла (подземной части);
	Устройство Каркаса

	5.35
	акт приемки фасада здания;
	Устройство Фасада

	5.36
	Акты освидетельствования скрытых работ по: герметизации стыков стеновых панелей;
	Устройство Каркаса

	5.37
	Акты освидетельствования скрытых работ по антикоррозионной защите сварных соединений;
	Устройство Каркаса

	5.38
	Акты освидетельствования скрытых работ по: монтажу межкомнатных перегородок;
устройству подвесного потолка;
	Внутренние отделочные работы

	5.39
	Акты освидетельствования скрытых работ по: монтажу козырьков над входами;
	Устройство козырьков

	5.40
	Акты освидетельствования скрытых работ по: гидроизоляции санитарных узлов;
	Внутренние отделочные работы

	5.41
	Акты освидетельствования скрытых работ по устройству звукоизоляции полов;
	Устройство стяжек полов                                        

	5.42
	Акты по приемке огнезащитных работ (древесина, металлические конструкции)
	Работы по огнезащите

	6.
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем

	6.1
	Отопление и вентиляция:
	

	6.1.1
	Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.2
	Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.3
	Акт монтажа трубопроводов системы отопления
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.4
	Акт приемки защитного антикоррозийного покрытия системы отопления
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.5
	Акт на изоляцию трубопровода системы отопления
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.6
	Ведомость смонтированного оборудования системы отопления
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.7
	Акт индивидуальных испытаний оборудования системы отопления
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.8
	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.9
	Акт приемки в эксплуатацию системы вентиляции.
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.10
	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.11
	Акт о проведении входного контроля
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.12
	Акт проведения комплексного опробования системы вентиляции
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.13
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.14
	Акт индивидуального испытания оборудования
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.15
	Акт прокрутки вентилятора
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.16
	Акт на соответствие проекту трассировки и сечений приточно-вытяжных каналов и установки клапанов
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.17
	Акт передачи смонтированного вентиляционного оборудования под электромонтажные и пусконаладочные работы.
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.18
	Акт приемки смонтированного оборудования
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.19
	Акт монтажа воздуховодов
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.20
	Акт на изоляцию воздуховодов
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.21
	Акт герметизации стыков воздуховодов
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.22
	Паспорт вентиляционной системы
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.23
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.1.24
	Акт приемки естественной вентиляции
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6.2
	Водопровод и канализация:
	

	6.2.1
	Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.2
	Акт гидростатического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.3
	Акт индивидуального испытания оборудования
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.4
	Ведомость смонтированного оборудования
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.5
	Акт обследования водомерного узла.
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.6
	Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.8
	акт приемки системы и выпусков внутренней канализации;
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.9
	акт на установку приборов учета холодной воды в тепловом узле и в квартирах.
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.10
	акты приемки ЦТП, бойлерной, насосной и др.
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.2.11
	акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.3
	Монтаж лифтов:
	

	6.3.1
	Декларация о соответствии
	Вертикальный транспорт: Лифты

	6.3.2
	Акт полного технического освидетельствования
	Вертикальный транспорт: Лифты

	6.3.3
	Акт проверки диспетчерской связи с кабинами лифтов; акт технической приемки лифтов.
	Вертикальный транспорт: Лифты

	6.4
	Электротехнические устройства:
	

	6.4.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.5
	Протокол визуального осмотра
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	6.4.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	6.4.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	6.4.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	6.4.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	6.4.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	6.4.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	6.4.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.4.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Внутренние инж. сети. ЭО

	6.5
	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:

	6.5.1
	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.5.2
	Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.5.3
	Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
	Внутренние инженерные сети: ВК

	6.5.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.5.5
	Акт индивидуального испытания оборудования
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.5.6
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.5.7
	Акт проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.5.8
	Акт по приемке оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.6
	Наружные тепловые сети:
	

	6.6.1
	Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.2
	Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.3
	Акт освидетельствования тепловой изоляции.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.5
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.6
	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.8
	Акт о проведении растяжки компенсаторов
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	6.6.9
	Акт на скрытые работы по тепловому вводу
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	     6.7
	Наружные сети водоснабжения и канализация:
	

	6.7.1
	Акт освидетельствования траншей.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.2
	Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.3
	Акт освидетельствования колодцев.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.5
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.6
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.1
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.1
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.1
	Акт обследования водомерного узла
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.1
	Акт на устройство дренажа
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.7.1
	Акт испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных гидрантов
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	6.8
	Наружные сети электроснабжения:
	

	6.8.1
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Ведомость смонтированного электрооборудования и материалов
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Журнал прокладки кабелей.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением до и выше 1000 В
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Справка о ликвидации недоделок
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Акт приемки оборудования в монтаж
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000В
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.8.1
	Акт освидетельствования кабельных муфт; акт освидетельствования защитного покрытия кабелей; акт приемки сетей электроснабжения; акт приемки наружного освещения; акт приемки инженерных сооружений (РТП, ТП)
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	6.9
	Наружные сети связи:
	

	6.9.1
	Акт освидетельствования траншей.
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НСС

	6.9.2
	Акты освидетельствования кабельной канализации; акт на прокладку кабелей; акт освидетельствования кабельных колодцев
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НСС

	6.10
	Системы телевидения, связи, радиофикации:
	

	6.10.1
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизацииакт испытания
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.10.2
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизацииакт испытания
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.10.3
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизацииакт испытания
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.10.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	Внутренние инженерные сети: СС

	6.11
	Подъемники для ММГН:
	Подъемники для ММГН

	6.11.1
	Паспорта на платформу подъемную с наклонным перемещением для инвалидов:
	Подъемники для ММГН

	6.11.2
	Установочный чертеж 
	Подъемники для ММГН

	6.11.3
	Схема электрических соединений
	Подъемники для ММГН

	6.11.4
	Акт технического освидетельствования платформы подъемной
	Подъемники для ММГН

	6.11.5
	Протокол по испытаниям электрооборудования
	Подъемники для ММГН

	6.11.6
	Акт приемки платформы подъемной
	Подъемники для ММГН

	6.11.7
	Сертификат соответствия
	Подъемники для ММГН
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2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.1

6

Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7

Документы о качестве

7.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

7.2 Протоколы испытания бетона

7.3 Паспорта качества бетонной смеси

7.4 Сертификаты на материалы

8 Техническая документация (паспорта, инструкции)

8.1.

9 Журналы работ

9.1.
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.1

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

		7.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		7.2		Протоколы испытания бетона

		7.3		Паспорта качества бетонной смеси

		7.4		Сертификаты на материалы

		8		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		8.1.

		9		Журналы работ

		9.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9400016)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями и 

подземной 

автостоянкой

Объект:

Жилой дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями и 

подземной автостоянкой

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

Курляндская ул., дом 10-

12 

Адрес:

Курляндская ул., дом 10-

12 

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

Папка:

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки

Подряд:

Капитальный ремонт части 

здания по адресу: г.Санкт-

Петербург, Курляндская 

ул., дом 10-12 для 

размещения встроенной 

трансформаторной 

подстанции 

Подряд:

Капитальный ремонт части 

здания по адресу: г.Санкт-

Петербург, Курляндская ул., 

дом 10-12 для размещения 

встроенной 

трансформаторной 

подстанции 

Оригинал Дубликат
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		RU9400016				RU9400016				Код объекта (RU9400016)

		ООО "_______"				ООО "______"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой		Объект:		Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		Курляндская ул., дом 10-12 		Адрес:		Курляндская ул., дом 10-12 		Адрес объекта

		Подряд:		Капитальный ремонт части здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Курляндская ул., дом 10-12 для размещения встроенной трансформаторной подстанции 		Подряд:		Капитальный ремонт части здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Курляндская ул., дом 10-12 для размещения встроенной трансформаторной подстанции 

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:				Папка:				 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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