

Приложение №1

Техническое задание
Объект: RU9420031 Inkeri/Plot 72-1 – «Многоквартирные жилые дома»
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Пушкинский район, Гуммолосары, Участок 72, этап 1

№ ЛОТа: 06_10
Наименование: Монолитный каркас ниже отм. 0.000 (0 цикл)
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по устройству монолитного железобетонного каркаса ниже отм. 0.000.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	Бетонная подготовка
	Согласно рабочей документации.

	2. 
	Фундаментная плита 
	Согласно рабочей документации.

	3. 
	Наружные и внутренние монолитные стены подвала
	Согласно рабочей документации.

	4. 
	Монолитная плита перекрытия над подвалом (на отм. 0.000 и -1.170)
	Согласно рабочей документации.

	5. 
	Обратная засыпка песком под плиты на отм.1.170, фундамент под крыльцо
	Согласно рабочей документации.

	6. 
	Монтаж сборных лестничных маршей (спуски в подвал)
	Согласно рабочей документации.

	7. 
	Теплоизоляция стен подвала ниже отм. 0.000
	Согласно рабочей документации.

	8. 
	Шлифовка монолитных конструкций
	Класс поверхности А6

	9. 
	Аренда и эксплуатация подъемных механизмов (колесные автокраны)
	[bookmark: _GoBack]Для производства монолитных работ использовать колесные автокраны из расчета 2 автокрана для устройство фундаментных плит и 4 автокрана для стен и перекрытия. 
В случае использования Подрядчиком меньшего количества единиц техники, а также затраченного времени для производства работ, Заказчик оплачивает согласно фактическому отработанному времени техники.
В случае увеличения срока по предоставлению аренде и эксплуатацию автокранов, в результате задержки сроков выполнения работ согласно Договору, Подрядчик осуществляет затраты за свой счет.

	10. 
	   Общее по подряду
	Обеспечить мероприятия по водоотливу на весь период производства работ. В обязанность Подрядчика также входит откачка воды из подвальных помещений весь период производства работ.
Подрядчик обязан осуществлять уход за бетоном и предусмотреть прогрев бетонных конструкций (прогрев вертикальных конструкций допускается выполнять греющим проводом), заливаемых в период производства работ и защиту конструкций и материалов от льда, снега и дождя. Необходимо наличие парогенератора у Подрядчика.
Подрядчик должен согласовать с Заказчиком все замены материала, указанного в рабочей документации до его закупки.


3. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: согласно началу по графику производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв и ППРк, ППГР.
4.1.3. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.4. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.5. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.6. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.7. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.8. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.9. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.10. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.11. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. 

5. Перечень эталонных работ
5.1 Устройство основания под фундаментную плиту
5.2 Армирование фундаментной плиты: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с приямками и схожими узлами.
5.2 Армирование стен: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с проемами, выпусками под крыльца, приямки.
5.3 Армирование перекрытия: сечение, шаг, обеспечение защитного слоя, прогрев. Участок с отверстиями.
5.3 Качество поверхности по бетону: с 2 сторон перекрытия, по стенам.
5.4  Монтаж ЖБИ: лестничный марш
5.5 Утепление стен 
6 Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Назаренко О.А.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
	---

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Халюк Д.Б.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Прохоренков А.П.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	привозная техническая вода  

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX
	------
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7 Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	0196/72-7-КЖ1
	1-4
	Общие указания 
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	2
	0196/72-7-КЖ1
	2-1
	Фундаментная плита. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	3
	0196/72-7-КЖ1
	2-2
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль буквенных осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	4
	0196/72-7-КЖ1
	2-3
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль цифровых осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	5
	0196/72-7-КЖ1
	2-4
	Фундаментная плита. Схема расположения верхней арматуры и поперечных каркасов
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	6
	0196/72-7-КЖ1
	2-5
	Фундаментная плита. Схема расположения выпусков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	7
	0196/72-7-КЖ1
	2-6
	Схема устройства молниезащиты
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	8
	0196/72-7-КЖ1
	2-7
	Узлы устройства гидроизоляции
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	9
	0196/72-7-КЖ1
	3-1
	Конструкции подвала. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	10
	0196/72-7-КЖ1
	3-2
	Виды к схеме расположения конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	11
	0196/72-7-КЖ1
	3-3
	Схема армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	12
	0196/72-7-КЖ1
	3-4
	Виды и узлы к схеме армирования подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	13
	0196/72-7-КЖ1
	3-5
	Типы армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	14
	0196/72-7-КЖ1
	3-6
	Типовые детали армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	15
	0196/72-7-КЖ1
	4-1
	Плиты на отм. -1.170. Схема расположения и армирования
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	16
	0196/72-7-КЖ1
	4-2
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	17
	0196/72-7-КЖ1
	4-3
	Схема торцевых участков плиты перекрытия на отм.0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	18
	0196/72-7-КЖ1
	4-4
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения нижней арматуры
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	19
	0196/72-7-КЖ1
	4-5
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения верхней арматуры вдоль буквенных осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	20
	0196/72-7-КЖ1
	4-6
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения верхней арматуры вдоль цифровых осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	21
	0196/72-7-КЖ1
	4-7
	Плита перекрытия на отм.0.000. Выпуски
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	22
	0196/72-7-КЖ1
	4-8
	Плита перекрытия тамбура
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	23
	0196/72-7-КЖ1
	4-9
	Схема расположения и армирования козырьков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	24
	0196/72-10-КЖ1
	1-4
	Общие указания 
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	25
	0196/72-10-КЖ1
	2-1
	Фундаментная плита. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	26
	0196/72-10-КЖ1
	2-2
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль буквенных осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	27
	0196/72-10-КЖ1
	2-3
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль цифровых осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	28
	0196/72-10-КЖ1
	2-4
	Фундаментная плита. Схема расположения верхней арматуры и поперечных каркасов
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	29
	0196/72-10-КЖ1
	2-5
	Фундаментная плита. Схема расположения выпусков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	 30
	0196/72-10-КЖ1
	2-6
	Схема устройства молниезащиты
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	31
	0196/72-10-КЖ1
	2-7
	Узлы устройства гидроизоляции
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	32
	0196/72-10-КЖ1
	3-1
	Конструкции подвала. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	33
	0196/72-10-КЖ1
	3-2
	Виды к схеме расположения конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	34
	0196/72-10-КЖ1
	3-3
	Схема армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	35
	0196/72-10-КЖ1
	3-4
	Виды и узлы к схеме армирования подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	36
	0196/72-10-КЖ1
	3-5
	Типы армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	37
	0196/72-10-КЖ1
	3-6
	Типовые детали армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	38
	0196/72-10-КЖ1
	4-1
	Плиты на отм. -1.170. Схема расположения и армирования
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	39
	0196/72-10-КЖ1
	4-2
	Плита перекрытия на отм. 0.000. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	40
	0196/72-10-КЖ1
	4-3
	Схема торцевых участков плиты перекрытия на отм.0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	41
	0196/72-10-КЖ1
	4-4
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения нижней арматуры
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	42
	0196/72-10-КЖ1
	4-5
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения верхней арматуры
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	43
	0196/72-10-КЖ1
	4-6
	Плита перекрытия на отм.0.000. Выпуски
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	44
	0196/72-10-КЖ1
	4-7
	Схема расположения и армирования козырьков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	45
	0196/72-11-КЖ1
	1-4
	Общие указания 
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	46
	0196/72-11-КЖ1
	2-1
	Фундаментная плита. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	47
	0196/72-11-КЖ1
	2-2
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль буквенных осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	48
	0196/72-11-КЖ1
	2-3
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль цифровых осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	49
	0196/72-11-КЖ1
	2-4
	Фундаментная плита. Схема расположения верхней арматуры и поперечных каркасов
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	50
	0196/72-11-КЖ1
	2-5
	Фундаментная плита. Схема расположения выпусков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	51
	0196/72-11-КЖ1
	2-6
	Схема устройства молниезащиты
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	52
	0196/72-11-КЖ1
	2-7
	Узлы устройства гидроизоляции
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	53
	0196/72-11-КЖ1
	3-1
	Конструкции подвала. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	54
	0196/72-11-КЖ1
	3-2
	Виды к схеме расположения конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	55
	0196/72-11-КЖ1
	3-3
	Схема армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	56
	0196/72-11-КЖ1
	3-4
	Виды и узлы к схеме армирования подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	57
	0196/72-11-КЖ1
	3-5
	Типы армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	58
	0196/72-11-КЖ1
	3-6
	Типовые детали армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	59
	0196/72-11-КЖ1
	4-1
	Плиты на отм. -1.170. Схема расположения и армирования
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	60
	0196/72-11-КЖ1
	4-2
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	61
	0196/72-11-КЖ1
	4-3
	Схема торцевых участков плиты перекрытия на отм.0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	62
	0196/72-11-КЖ1
	4-4
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения нижней арматуры
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	63
	0196/72-11-КЖ1
	4-5
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения верхней арматуры вдоль буквенных осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	64
	0196/72-11-КЖ1
	4-6
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения верхней арматуры вдоль цифровых осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	65
	0196/72-11-КЖ1
	4-7
	Плита перекрытия на отм.0.000. Выпуски
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	66
	0196/72-11-КЖ1
	4-8
	Плита перекрытия тамбура
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	67
	0196/72-11-КЖ1
	4-9
	Схема расположения и армирования козырьков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	68
	0196/72-12-КЖ1
	1-4
	Общие указания 
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	69
	0196/72-12-КЖ1
	2-1
	Фундаментная плита. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	70
	0196/72-12-КЖ1
	2-2
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль буквенных осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	71
	0196/72-12-КЖ1
	2-3
	Фундаментная плита. Схема расположения нижней арматуры вдоль цифровых осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	72
	0196/72-12-КЖ1
	2-4
	Фундаментная плита. Схема расположения верхней арматуры и поперечных каркасов
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	73
	0196/72-12-КЖ1
	2-5
	Фундаментная плита. Схема расположения выпусков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	74
	0196/72-12-КЖ1
	2-6
	Схема устройства молниезащиты
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	75
	0196/72-12-КЖ1
	2-7
	Узлы устройства гидроизоляции
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	76
	0196/72-12-КЖ1
	3-1
	Конструкции подвала. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	77
	0196/72-12-КЖ1
	3-2
	Виды к схеме расположения конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	78
	0196/72-12-КЖ1
	3-3
	Схема армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	79
	0196/72-12-КЖ1
	3-4
	Виды и узлы к схеме армирования подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	80
	0196/72-12-КЖ1
	3-5
	Типы армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	81
	0196/72-12-КЖ1
	3-6
	Типовые детали армирования конструкций подвала
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	82
	0196/72-12-КЖ1
	4-1
	Плиты на отм. -1.170. Схема расположения и армирования
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	83
	0196/72-12-КЖ1
	4-2
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	84
	0196/72-12-КЖ1
	4-3
	Схема торцевых участков плиты перекрытия на отм.0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	85
	0196/72-12-КЖ1
	4-4
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения нижней арматуры
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	86
	0196/72-12-КЖ1
	4-5
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения верхней арматуры вдоль буквенных осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	87
	0196/72-12-КЖ1
	4-6
	Плита перекрытия на отм.0.000. Схема расположения верхней арматуры вдоль цифровых осей
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	88
	0196/72-12-КЖ1
	4-7
	Плита перекрытия на отм.0.000. Выпуски
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	89
	0196/72-12-КЖ1
	4-8
	Плита перекрытия тамбура
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	90
	0196/72-12-КЖ1
	4-9
	Схема расположения и армирования козырьков
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	91
	0196/72-7-АР
	3
	План на отм. -2.660
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	92
	0196/72-7-АР
	5
	План на отм. -0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	93
	0196/72-7-АР
	12
	Разрез 1-1
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	94
	0196/72-7-АР
	15
	Сечение по цоколю
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	95
	0196/72-10-АР
	3
	План на отм. -2.660
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	96
	0196/72-10-АР
	5
	План на отм. -0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	97
	0196/72-10-АР
	12
	Разрез 1-1
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	98
	0196/72-10-АР
	14
	Сечение по цоколю
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	99
	0196/72-11-АР
	3
	План на отм. -2.660
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	100
	0196/72-11-АР
	5
	План на отм. -0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	101
	0196/72-11-АР
	12
	Разрез 1-1
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	102
	0196/72-11-АР
	15
	Сечение по цоколю
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	103
	0196/72-12-АР
	3
	План на отм. -2.660
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	104
	0196/72-12-АР
	5
	План на отм. -0.000
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	105
	0196/72-12-АР
	12
	Разрез 1-1
	 РД
	«Григорьев и партнеры»

	106
	0196/72-12-АР
	15
	Сечение по цоколю
	 РД
	«Григорьев и партнеры»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8 Требования к исполнительной документации
8.1 Общие требования к оформлению:
8.1.1  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2 Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3 В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4 На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5 Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6 В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7 Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8 Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9 Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10 Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11 При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12 В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2 Требования к составу:
8.2.1 Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2 Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3 Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1 В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2 Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4 Исполнительные чертежи
8.2.4.1 Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2 Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3 В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4 На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5 Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1 Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2 Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3 В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4 При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5 В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6 Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6 Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1 Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2 Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7 Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1 Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2 Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3 По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8 Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9 Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1 Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2 Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9 Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1  Образец корешков




9.2 Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.1
	Исполнительная схема фундаментов
	
	Устройство Каркаса

	1.2
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. Исполнительная схема стен.
	
	Устройство Каркаса

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, перекрытий
	
	Устройство Каркаса

	2.2
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, перекрытий.
	
	Устройство Каркаса

	2.3
	Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, перекрытий 
	
	Устройство Каркаса

	2.4
	Гидроизоляция фундамента
	
	Гидроизоляция заглубленной части здания

	2.5
	Утепление фундамента
	
	Устройство Каркаса

	2.6
	Монтаж сборных лестничных маршей
	
	Устройство Каркаса

	2.7
	Замоноличивание монтажных стыков и улов.
	
	Устройство Каркаса

	2.8
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
	
	Устройство Каркаса

	2.9
	Акт приемки нулевого цикла (подземной части)
	
	Устройство Каркаса

	2.10
	Акты освидетельствования скрытых работ по: герметизации стыков стеновых панелей
	
	Устройство Каркаса

	2.11
	Акты освидетельствования скрытых работ по антикоррозионной защите сварных соединений
	
	Устройство Каркаса
















Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат
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Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


