

Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9410032) Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1, (RU9410033) надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/1
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, Участок 6

№ ЛОТа: 07_10
Наименование: Внешние ограждающие конструкции и внутренние стены и перегородки (каменная кладка)
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по устройству каменной кладки.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	Подвал
	

	· 
	Кирпичная кладка толщ. 120мм: без расшивки, с одно- и двухсторонней расшивкой (определяется по месту в зависимости от назначения помещений)
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монтаж армо-перемычек проемов
	Согласно рабочей документации

	2. 
	Внутренние перегородки встроенных помещений (первый этаж)
	

	· 
	Кирпичная кладка толщ. 120мм и 250мм: без расшивки, с одно- и двухсторонней расшивкой (определяется по месту в зависимости от назначения помещений)
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монтаж армо-перемычек проемов
	Согласно рабочей документации

	3. 
	Внутренние перегородки типовых этажей
	

	· 
	Кирпичная кладка толщ. 120мм: без расшивки
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка перегородок из Полиграна ПГ 160
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монтаж армо-перемычек проемов
	Согласно рабочей документации

	4. 
	Обстройка вентшахт
	

	· 
	Кирпичная кладка толщ. 120мм и 250мм: без расшивки
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монтаж армо-перемычек проемов
	Согласно рабочей документации

	5. 
	  Общее по подряду
	


3. Сроки передачи фронта работ:
[bookmark: _Hlk41927775]согласно началу работ по графику производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв.
4.1.5. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.6. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.7. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.8. Согласовать график рабочего времени.
4.1.9. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.10. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.11. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.13. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.14. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов: для помещений подвала жилого дома, №№ 1-15, 17-24.
Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.15. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.16. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.17. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.

5. Перечень эталонных работ
5.1. Кладка из мелкоштучки: по количеству применяемых на объекте типов материала. В случае, если кладка далее не отделывается (кладовки, спец.помещения, шахты ДУ) – отдельными актами.
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Перфильев Вячеслав Олегович

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Бабин Артур Константинович, 
Кудашкин Александр Иванович

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Климков Артем Александрович

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Лихачев Дмитрий Витальевич

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталия Васильевна



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 По давальческим материалам для помещений подвала жилого дома, №№ 1-15, 17-24: разгрузку осуществляет Заказчик

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	ХXX
	ХXX
	Заказчик предоставляет только погрузчик (без компенсации)

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	привозная техническая вода    

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	ХXX
	------
	[bookmark: _GoBack]Предоставление крана выполняется по согласованному с Заказчиком графику. Стропальщиков предоставляет Подрядчик 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX
	------
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной документации
[bookmark: _Hlk44920876]Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе. 
	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Название чертежа
	Стадия

	
	Проектировщик ООО «НПФ Ретро»

	1 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	01
	Ведомость рабочих чертежей. Общие указания
	Р

	2 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	02
	Кладочный план подвала
	Р

	3 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	03
	Маркировочный план подвала
	Р

	4 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	04
	Кладочный план 1 этажа
	Р

	5 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	05
	Маркировочный план 1 этажа
	Р

	6 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	06
	Кладочный план 2 этажа. Сечения А-А, Б-Б, В-В и Г-Г
	Р

	7 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	07
	Маркировочный план 2 этажа
	Р

	8 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	08
	Кладочный план 3-4 этажей
	Р

	9 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	09
	Маркировочный план 3-4 этажей
	Р

	10 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	10
	Кладочный план 5 этажа
	Р

	11 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	11
	Маркировочный план 5 этажа
	Р

	12 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	12
	Кладочный план 6-12 этажей. Фрагмент 1
	Р

	13 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	13
	Маркировочный план 6-12 этажей. Фрагмент 2
	Р

	14 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	14
	Кладочный план 13 этажа
	Р

	15 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	15
	Маркировочный план 13 этажа
	Р

	16 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	16
	Кладочный план 14 этажа
	Р

	17 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	17
	Маркировочный план 14 этажа
	Р

	18 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	18
	Кладочный план 15-22 этажей. Фрагмент 3
	Р

	19 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	19
	Маркировочный план 15-22 этажей. Фрагмент 4
	Р

	20 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	20
	Кладочный план 23-24 этажей. Фрагмент 5
	Р

	21 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	21
	Маркировочный план 23-24 этажей
	Р

	22 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	22
	Кладочный план 25 этажа
	Р

	23 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	23
	Маркировочный план 25 этажа
	Р

	24 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	24
	План кровли. Фрагмент 1-7 плана кровли
	Р

	25 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	25
	Сеченияя по кровле
	Р

	26 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	26
	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 и 4-4
	Р

	27 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	27
	Фасад в осях А-М. Фрагмент фасада 1 в осях Г-И
	Р

	28 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	28
	Фасад в осях М-А. Фрагмент фасада 1 в осях Л-В
	Р

	29 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	29
	Фасад в осях 1-13. Фрагмент фасада 1 в осях 2-5
	Р

	30 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	30
	Фасад в осях 6-1. Фрагмент фасада 1 в осях 5-2
	Р

	31 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	31
	Ведомость стен и перегородок. Ведомость отделки стен. Ведомость наружной отделки стен
	Р

	32 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	32
	Общая ведомость перемычек
	Р

	33 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	33
	Детали армирования и крепления кирпичных стен к ж.б. стенам и перекрытиям
	Р

	34 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	34
	Узлы крепления стен и перегородок из бетонного стенового камня
	Р

	35 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	39
	Конструкции эксплуатируемой кровли 2 этажа
	Р

	36 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	40
	Обстройка оголовков БИК
	Р

	37 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	41
	Узел заделки шахт
	Р

	38 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	46
	Узлы. Проход инж.коммуникаций через кровлю. Крепление аэраторов. Крепление дождеприемной воронки. "Цоколь" обстроек. Порог выхода на кровлю
	Р

	39 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	56
	Общая спецификация дверей
	Р

	40 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	01
	Общие данные
	Р

	41 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	02
	Кладочный план плиты
	Р

	42 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	03
	Маркировочный план на отм. 0.000, +1.400
	Р

	43 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	04
	Кладочный план на отм. 0.000, +1.400
	Р

	44 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	05
	Марикровочный план 2-6эт
	Р

	45 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	06
	Кладочный план 2-6эт
	Р

	46 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	07
	Марикровочный план 7 полуэтажа
	Р

	47 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	08
	Кладочный план 7 полуэтажа
	Р

	48 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	09
	Марикровочный план на отм. +17.735, +19.050
	Р

	49 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	10
	Кладочный план на отм. +17.735, +19.050
	Р

	50 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	11
	Маркировочный план кровли
	Р

	51 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	12
	Разрез 1-1
	Р

	52 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	14
	Разрез 3-3, 4-4
	Р

	53 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	23
	Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов
	Р


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	1.1
	Армирование кирпичной кладки стен, перегородок
	
	Устройство конструкций из мелкоштучного материала






Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


