

Приложение №1

Техническое задание
Объект: RU9400014 "Жилые дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками. Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой"
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер. 19-23

№ ЛОТа: 12_10/12_20
Наименование: Кровля зданий и эксплуатируемые кровли
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по устройству кровли зданий и эксплуатируемой кровли
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	Устройство плоской кровли (тип 1)
	Согласно рабочей документации.

	1.1. 
	Подготовка основания (удаление наплывов, заделка сколов, заливка технологических отверстий после прокладки коммуникаций, обеспыливание, нанесение праймера, устройство галтелей по периметру)
	

	1.2. 
	Устройство пароизоляции, в т.ч. заведение на парапеты
	

	1.3. 
	Устройство утепления
	

	1.4. 
	Устройство уклонообразующего слоя
	

	1.5. 
	Устройство разделительного слоя
	

	1.6. 
	Устройство стяжки по уклону, т.ч. галтели
	

	1.7. 
	Устройство гидроизоляционного ковра, в т.ч доп.слои заведения на парапет и конструкции кровли
	

	1.8. 
	Устройство тротуарной плитки на регулируемых опорах
	

	1.9. 
	Устройство фундамента под вентоборудование, в т.ч. обмазка всех поверхностей битумным праймером (высота фундамента 60 мм)
	

	1.10. 
	Устройство кровельных аэраторов 
	

	1.11. 
	Устройство водосточных воронок
	

	1.12. 
	Устройство герметизации проходок трубопроводов через конструкцию кровли.
	

	1.13. 
	Устройство фартука, примыканий к парапету и конструкциям кровли, в т.ч. обустройство откосов и торцов примыкания
	

	1.14. 
	Устройство вертикального примыканий к конструкции кровли на перепаде высот у ЛЛУ, в т.ч. обустройство откосов и торцов примыкания
	

	1.15. 
	Устройство окрытий, примыканий к парапету и конструкциям кровли 
	

	2. 
	Устройство плоской кровли (тип 2)
	Согласно рабочей документации.

	2.1. 
	Устройство уклонообразующего слоя, в т.ч. подготовка основания (удаление наплывов, заделка сколов, заливка отверстий, обеспыливание)
	

	2.2. 
	Подготовка основания нанесение праймера, устройство галтелей по периметру
	

	2.3. 
	Устройство пароизоляции, в т.ч. заведение на парапеты
	

	2.4. 
	Устройство утепления
	

	2.5. 
	Устройство разделительного слоя
	

	2.6. 
	Устройство стяжки по уклону, т.ч. галтели
	

	2.7. 
	Устройство гидроизоляционного ковра, в т.ч. доп.слои заведения на парапет и конструкции кровли
	

	2.8. 
	Устройство водостоков и водоприемных лотков
	

	2.9. 
	Устройство фартука, примыканий к парапету и конструкциям кровли в т.ч. обустройство откосов и торцов примыкания
	

	2.10. 
	Устройство окрытия, примыканий к парапету и конструкциям кровли 
	

	3. 
	Устройство плоской кровли (тип 3)
	Согласно рабочей документации.

	3.1. 
	Устройство уклонообразующего слоя, в т.ч. подготовка основания (удаление наплывов, заделка сколов, заливка отверстий, обеспыливание)
	

	3.2. 
	Подготовка основания нанесение праймера, устройство галтелей по периметру
	

	3.3. 
	Устройство гидроизоляционного ковра, в т.ч доп.слои заведения на парапет и конструкции кровли
	

	3.4. 
	Устройство отлива по периметру конструкции кровли, в т.ч крепление между слоями гидроизоляционного ковра
	

	3.5. 
	Устройство примыканий к парапету и конструкциям, в т.ч. обустройство откосов и торцов примыкания
	

	4. 
	Устройство форкамер
	Согласно рабочей документации.

	5. 
	Монтаж металлических лестниц
	Согласно рабочей документации.

	6. 
	Монтаж металлических ограждений кровель
	Согласно рабочей документации.

	7. 
	Устройство эксплуатируемой кровли автостоянок
	Согласно рабочей документации.
Предоставить расчет по 2-м вариантам исполнения в 6 метровой зоне

	7.1. 
	Устройство уклонообразующего слоя, в т.ч. подготовка основания (удаление наплывов, заделка сколов, заливка проходных отверстий после прокладки коммуникаций, обеспыливание)
	

	7.2. 
	Подготовка основания, нанесение праймера
	

	7.3. 
	Устройство гидроизоляционного ковра, в т.ч доп. слои заведения на парапет и конструкции эксплуатируемой кровли паркинга
	

	7.4. 
	Устройство разделительного слоя из геотекстиля 1
	

	7.5. 
	Устройство разделительного слоя из мембраны №1
	

	7.6. 
	Устройство утепления
	

	7.7. 
	Устройство разделительного слоя из геотекстиля 2
	

	7.8. 
	Устройство слоя из щебня
	

	7.9. 
	Устройство компенсационного профиля деформационного шва в конструкции кровли паркинга
	

	7.10. 
	Устройство водоприемных воронок
	

	7.11. 
	Устройство примыканий к парапету и конструкциям кровли, арки, паркинга, въезда к паркингу в т.ч. обустройство откосов, торцов примыкания и устройства галтели
	

	7.12. 
	Устройство окрытия, отлива, нащельника, примыканий к парапету и конструкциям кровли 
	

	7.13. 
	Устройство герметизации проходки инженерных труб через конструкцию кровли 
	

	8. 
	Общее по подряду
	Подготовка поверхностей (удаление наплывов, заделка сколов, отверстий, обеспыливание) входит в состав работ Подрядчика.



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв.
4.1.3. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком деталировочные чертежи конструкций (КМД), монтажные узлы, детали, разрезы.
4.1.4. Произвести все необходимые замеры для изготовления конструкций на объекте.
4.1.5. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.6. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.7. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.8. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.9. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.10. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.11. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.12. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.13. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору (по агентской схеме).
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.
5. Перечень эталонных работ
5.1 Кровля. Проводить на выбранном с учетом специфики участке (устройство стяжки, ГИ ковры, примыкания к инженерному оборудованию, кровельным воронкам, кровельное фальцевое покрытие).
5.2 Ограждение кровли с окрытием парапетов (узлы примыкания, качество ЛКП). 
6. Разграничение обязанностей по подряду

	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Петрович А.В.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Производитель работ)
	Иванов А.Б.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Халюк Д.Б.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Лихачев Д.В.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	отсутствуют (см. п.5.2.2) 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	Точки подключения через 2 этажа

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
Подрядчик в конце каждого месяца предоставляет Заказчику показания приборов учета электроэнергии.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	RU9400014_5_0012-1-ГП
	2
	Генеральный план
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	2
	RU9400014_5_0012-1-ГП
	8
	Конструкция дорожных одежд
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	3
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.3
	46
	Схема расположения парапетных панелей в осях 3.8-3.26_3.А-3.Ж
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	4
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.3
	14
	Схема расположения конструкций кровли
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	5
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.3
	49
	Схема расположения конструкций кровли на отм- +30-780, +30-950
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	6
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.3
	51
	Схема расположения плиты покрытия на отм- +18-750, 31-430 и +32-500
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	7
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.3
	53
	Схема расположения конструкций кровли на отм- +31-430, +32-500
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	8
	RU9400014_5_0012-АР
	4
	Маркировочный план на отм- -4-200
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	9
	RU9400014_5_0012-АР
	8
	Маркировочный план на отм- 0-000
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	10
	RU9400014_5_0012-АР
	9
	План полов на отм- 0-000
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	11
	RU9400014_5_0012-АР
	11
	Маркировочный план на отм- +3-750
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	12
	RU9400014_5_0012-АР
	41
	План кровли 
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	13
	RU9400014_5_0012-АР
	42
	Узлы кровли
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	14
	RU9400014_5_0012-АР
	46
	Разрез 1-1, Разрез 2-2, Разрез 3-3
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	15
	RU9400014_5_0012-АР
	47
	Разрез 4-4
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	16
	RU9400014_5_0012-АР
	51
	Фасад 3-27-3-1 без витражей
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	17
	RU9400014_5_0012-АР
	52
	Фасад 3-1-3-27
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	18
	RU9400014_5_0012-АР
	53
	Фасад 3-1-3-27 без витражей
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	19
	RU9400014_5_0012-АР
	54
	Фасад 3-А-3-Ж, Фасад 3-Ж-3-А  вдоль оси 3-6
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	20
	RU9400014_5_0012-АР
	55
	Узлы фасадов
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	21
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	5
	Ограждения ОЛМ-1...ОЛМ-6
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	22
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	6
	Ограждения ОЛМ-7...ОЛМ-11
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	23
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	7
	Ограждения ОЛМ-12...ОЛМ-16
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	24
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	8
	Узлы металлических ограждений
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	25
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	9
	Схема устройства ограждения крови на отм.  30.950
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	26
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	2
	Схема ограждений сборно-монолитной лестницы ЛК1
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	27
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	3
	Схема ограждений сборно-монолитной лестницы ЛК2
	Р
	ООО «Скай реСурс»

	28
	RU9400014_5_0012-1-КМ
	4
	Схема ограждений сборно-монолитной лестницы ЛК3
	Р
	ООО «Скай реСурс»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе (флеш-карта, носитель).
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.


9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту

	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.1
	Исполнительная схема кровли (жилая часть)
	Устройство кровли (по типам)

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Устройство гидроизоляционного ковра.
	Устройство кровли (по типам)

	2.2
	Пароизоляция кровли.
	Устройство кровли (по типам)

	2.3
	Теплоизоляция кровли.
	Устройство кровли (по типам)

	2.4
	Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
	Устройство кровли (по типам)

	2.5
	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу козырьков над входами
	Устройство кровли (по типам)

	2.6
	Акты по приемке огнезащитных работ (древесина, металлические конструкции)
	Устройство кровли (по типам)






image2.emf
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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