


Техническое задание
Объект: (RU9410032) Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1, (RU9410033) надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/1
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, Участок 6
№ ЛОТа: 13_10
Наименование: Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ:
устройство внутренних систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1 
	Система водоснабжения: 
	Согласно рабочей документации

	2 
	Монтаж, обвязка оборудования насосных станций.
	

	3 
	Прокладка трубопроводов систем (магистрали, стояки трубопроводов).
	

	4 
	Устройство коллекторов на ХВС и ГВС. Коллекторы изготавливаются из полипропиленовой трубы диаметром 32 мм. Способ изготовления может быть или заводской или по месту. При изготовлении по месту можно или сварить из тройников или использовать вварные седла.
	

	5 
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры счетчиков, обратных клапанов в МОП, фильтров.
	

	6 
	Монтаж отсечной арматуры в квартирах, монтаж внутриквартирного пожаротушения, в том числе сухотруба в саунах.
	 

	7 
	Изготовление и монтаж этажных коллекторов из полипропилена
	

	8 
	Монтаж системы внутреннего противопожарного водопровода, в т.ч. установка и комплектация этажных пожарных шкафов. Маркировка, окраска ВПВ. Испытание ВПВ с гидротестером.
	 

	9 
	До начала выполнения отделочных работ, необходимо провести гидравлические испытания трубопроводов ГВС и ХВС. По результату проведения испытаний составить письменный отчет.
Выполнить установку временных вставок на место счетчиков ГВС и ХВС
	 

	10 
	Промывка и гидравлические испытания, проведение лабораторных исследований воды и предоставление протоколов и актов отбора проб.
	 

	11 
	    Антикоррозионная защита, изоляция смонтированных трубопроводов.
	 

	12 
	Разводка системы водоснабжения с поставкой, установкой и подключением сантехприборов в специальных помещениях (ТСЖ, охрана, мусоросборная камера и т.д.).
	

	13 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб.
	 

	14 
	Пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, участие в комплексных опробованиях.
	 

	15 
	Сдача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию управляющей компании Заказчика с передачей исполнительной документации, инструкций по эксплуатации систем на русском языке, паспортов и гарантийных талонов на оборудование. 
	 

	16 
	Граница работ Подрядчика по системе водоснабжения – от задвижек на выходе из водомерного узла до оконечных приборов и оборудования системы водоснабжения. Монтаж и освидетельствование водомерного узла выполняет сторонняя организация.
	 

	17 
	Система канализации:
	 Согласно рабочей документации

	18 
	Прокладка трубопроводов систем с подключением к наружным сетям канализации, вытяжка на кровле.
	 

	19 
	  Монтаж и обвязка насосного оборудования.
	 

	20 
	Установка трапов водосбросных лотков, водоприёмных воронок, заглушек на все раструбы, запорных устройств на заглушках в подвале.
	 

	21 
	Выполнить телеметрию стояков хозяйственно-бытовой канализации в том числе проходящих в блоках инженерных коммуникаций после монтажа.
	 

	22 
	Протяжка от блока инженерных коммуникаций до кухни выпусков канализации с установкой заглушек, установка и подключение трапов в саунах.
	 

	23 
	
	

	24 
	Разводка канализационных труб с подключением в специальных помещениях (ТСЖ, охрана, мусоросборная камера и т.д.).
	 

	25 
	    Изоляция смонтированных трубопроводов. 
	

	26 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
	 

	27 
	Испытания смонтированных систем, в т.ч. проливом стояков
	 

	28 
	Сдача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию управляющей компании Заказчика с передачей исполнительной документации, инструкций по эксплуатации систем на русском языке, паспортов и гарантийных талонов на оборудование.
	

	29 
	 Граница работ Подрядчика по системе канализации – от раструба наружной трубы на вводе в здание до оконечных приборов и оборудования системы канализации.
	

	30 
	Монтаж труб ХВС, ГВС  в квартирах с чистовой отделкой (в т.ч. коллектора)
	

	31 
	Установка коллекторов с запорной арматурой, включая устройство закладной (при наличии в проекте)
	

	32 
	Проведение гидравлических испытаний
	

	33 
	Предъявление работоспособности смонтированного участка
	

	34 
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Результатом работ по Договору являются завершенные монтажом, прошедшие пуско-наладку, сданные в постоянную эксплуатацию систем водоснабжения, пожаротушения и канализации без каких-либо дополнительных работ и затрат со стороны Заказчика.

3. Сроки передачи фронта работ.
Дата передачи фронта работ определяется в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
 
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д.
· В составе ППР отдельным разделом необходимо выполнить расчет нагрузок от всех потребителей электроэнергии (оборудование, электроинструмент и т. д.), задействованных при производстве работ. При расчете учесть потребление на бытовые нужды (вагон-бытовки и т.д.) Составить График с разбивкой суммарной нагрузки по месяцам на весь период производства работ. Учет нагрузок вести в кВт.

	
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Согласовать график рабочего времени.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядка перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.

4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору. Расценки на маш. час согласно действующего договора аренды.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. В случае предоставления Подрядчику техники или оборудования Подрядчик обязан возместить затраты на аренду данной техники, оборудования, с фиксацией расценок за отчетный период.
4.18. Указанные в РД оборудование, изделия и материалы могут быть заменены на аналоги.
4.19. Количество оборудования, изделий и материалов указано в спецификации без запаса и без учета обрезков при раскрое.
4.20. Количество требуемых деталей трубопроводов, крепежа и пр. расходных материалов уточняется монтажной организацией перед заключением договора.
 

5. Перечень эталонных работ

Водопровод ХВС, ГВС, ВПВ:
     - Монтаж коллекторного узла в сборе - МОП
     - Монтаж участка трубопровода с креплением, фитингами и изоляцией: Полипропилен, сталь, PEX-a
     - Монтаж и подключение пож. шкафа, в комплекте с оборудованием.
     - Ввод трубы в квартиру с отсечной арматурой
Канализация:
     - Монтаж участка ливневой канализации
     - Монтаж участка хоз.-бытовой канализации с подключением к А-Блоку
     - Монтаж участка дренажа кондиционеров
 *Заказчик оставляет за собой право назначать дополнительные Эталонные работы в процессе исполнения Подрядчиком Договорных обязательств.

6. Разграничение обязанностей по подряду

	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Перфильев Вячеслав Олегович
8 921 933 44 25
Vjacheslav.Perfiljev@yit.ru

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Бабин Артур Константинович
8 931 202 75 94
Artur.Babin@yit.ru 
Кудашкин Александр Иванович
8 921 639 85 98
Alexander.Kudashkin@yit.ru

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Климков Артем Александрович
8 921 096 19 34
artem.klimkov@yit.ru

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Мацепура Анатолий Юрьевич
8 921 944 63 22
Anatoliy.Matsepura@yit.ru

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталия Васильевна
8 921 957 53 01
Natasha.Dobrynina@yit.ru

	1.6.
	Инженер-экономист
	Крутиков Виталий Анатольевич
8 921 947 25 74
Vitaliy.Krutikov@yit.ru

	1.7.
	Инженер строительной площадки
	Новожилов Роман Михайлович
8 931 299 04 48
roman.novozhilov@yit.ru

	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	 

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Доп. освещение рабочих мест на время монтажа
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 Возможно использование погрузчика Заказчика с последующей компенсацией, См. ТЗ п.4.15.

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	 

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 Воду заказывает Подрядчик под свои нужды

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке: a. Бытовые помещения Подрядчика. По показаниям приборов учета эл.энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка. Подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).


	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 




Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной документации
[bookmark: _Hlk46845094]Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Название чертежа
	Стадия

	
	Проектировщик ООО «НПФ Ретро»

	35 
	ЖИЛОЙ ДОМ
	 
	 
	Р

	36 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	01
	Общие данные
	Р

	37 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	02
	План подвала. Водоснабжение
	Р

	38 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	03
	План подвала. Водоотведение
	Р

	39 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	04
	План водомерного узла и насосных станций сетей В1, В1.2 и В2
	Р

	40 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	05
	Схема водомерного узла и насосных станций сетей В1.1, В1.2 и В2
	Р

	41 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	06
	План 1 этажа
	Р

	42 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	07
	План 2 этажа
	Р

	43 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	08
	План 3-5 этажа
	Р

	44 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	09
	План 6-12 этажа
	Р

	45 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	10
	План 13 этажа
	Р

	46 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	11
	План 14 этажа
	Р

	47 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	12
	План 15-22 этажа
	Р

	48 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	13
	План 23-24 этажа
	Р

	49 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	14
	План 25 этажа
	Р

	50 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	15
	План кровли
	Р

	51 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	16
	Схема системы В1.1
	Р

	52 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	17
	Схема системы В1.2
	Р

	53 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	18
	Схема системы В1.1.1
	Р

	54 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	19
	Схема системы В2
	Р

	55 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	20
	Схема системы Т3.1, Т4.1
	Р

	56 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	21
	Схема системы Т3.2, Т4.2
	Р

	57 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	22
	Схема системы Т3.1.1, Т4.1.1
	Р

	58 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	23
	Схема системы К1
	Р

	59 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	24
	Схема системы К1.1
	Р

	60 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	25
	Схема системы К2 и К3Н
	Р

	61 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	26
	Схема системы К3
	Р

	62 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	27
	Схема системы К4
	Р

	63 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	28
	Схема системы Т8
	Р

	64 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1
	29
	Схема этажных коллекторов
	Р

	65 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК1.С
	1-14
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	Р

	66 
	
	
	Приложение 1 ЦИРВ лист 499
	

	67 
	
	
	Приложение 1 ЦИРВ лист 500
	

	68 
	
	
	Приложение 2 ЦИРВ лист 16
	

	69 
	
	
	Приложение 3. ДС№11_0149A1_5_001
	

	70 
	
	
	Приложение 6. Опросный лист воронка для экспл.кровли
	

	71 
	
	
	Приложение 5. COR-3 HELIX V 1011 CC-EB-R (4,11л-с;  99,92м)верхняя зона
	

	72 
	
	
	Приложение 5. COR-3 Helix V 1008-SKw-EB-R (5,25 л, 58,81 м)
	

	73 
	
	
	Приложение 5. CO 2 Helix V 3604-SK-FFS-2V35-R (8,7 л; 72,3 м)
	

	74 
	
	
	Приложение 4. Противопожарные проходки для ГВС и ХВС лист 2
	

	75 
	
	
	Приложение 4. Противопожарные проходки для ГВС и ХВС лист 1
	

	76 
	
	
	Приложение 3. УП Водоcнабжение Водоканал
	

	77 
	
	
	Приложение 3. ДС№14_0149-1-1_5_002
	

	78 
	
	
	Приложение 2 ЦИРВ лист 17
	

	79 
	АВТОСТОЯНКА
	 
	
	Р

	80 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	01
	Общие данные
	Р

	81 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	02
	План на отм. 0.000, +1.400. Системы В1, В2, Т3, К1, К2
	Р

	82 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	03
	План 2-6 этажа. Системы В2, К2
	Р

	83 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	04
	План 7 этажа. Системы В2, К2
	Р

	84 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	05
	План 7,5 этажа. Системы В2, К2
	Р

	85 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	06
	План 8 этажа. Системы В2, К2
	Р

	86 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	07
	Схема К2
	Р

	87 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	08
	Схема В2
	Р

	88 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	09
	Схема В1, Т3, К1. Фрагмент плана помещения водомерного узла, разрез А-А
	Р

	89 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - ВК2
	1-4
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	Р

	90 
	
	
	ЦИРВ02А.00.00.00 л.152
	

	91 
	
	
	ЦИРВ02А.00.00.00 л.153
	



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.



8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 3 (трёх) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
1 комплект – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации
















10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная геодезическая документация
	
	

	1.1
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.2
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.3
	Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.4
	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.5
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.5.1
	Исполнительная схема котлована
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	1.5.2
	Исполнительная схема свайного основания
	7
	Устройство Свайного поля

	1.5.3
	Исполнительная схема на погружения шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	1.5.4
	Исполнительная схема фундаментов
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.5
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажного здания.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.6
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. Исполнительная схема стен.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.7
	Исполнительная схема лифтовых шахт.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.8
	Исполнительная схема кровли (жилая часть и автостоянка).
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	1.5.9
	Исполнительная схема колонн каркасного здания
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.10
	Исполнительная схема благоустройства.
	46-49
	Благоустройство 

	1.5.11
	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка
	б/н
	оформляет геодезическая служба 

	1.6
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.6.1
	Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.2
	Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.3
	Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	1.6.4
	Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	1.6.5
	Исполнительный чертеж заземляющих устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	1.7
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	1.7.1
	Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	1.7.2
	Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	1.7.3
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
	29
	Внутренние инженерные сети: ЭО

	1.7.4
	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.5
	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.6
	Исполнительный чертежи по установке технологического оборудования.
	52
	Доп. оборудование помещений (напр для ДДУ)

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Отрывка котлованов, траншей.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.2
	Обратная засыпка выемок.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.3
	Погружение шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	2.4
	Бурение свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.5
	Армирование буронабивных скважин.
	7
	Устройство Свайного поля

	2.6
	Бетонирование буронабивных свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.7
	Устройство искусственных оснований под фундаменты.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.8
	Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.9
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.10
	Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.11
	Гидроизоляция фундамента
	10
	Гидроизоляция заглубленной части здания

	2.12
	Утепление фундамента
	9
	Устройство Каркаса

	2.13
	Армирование кирпичной кладки стен, перегородок
	11
	Устройство конструкций из мелкоштучного материала

	2.14
	Утепление наружных ограждающих конструкций
	14-15
	Устройство фасада (мокрый способ/вент фасад)

	2.15
	Монтаж сборных стеновых панелей, плит покрытий, лестничных площадок, лестничных маршей, лифтовых шахт,    А-блоков (БИК).
	9
	Устройство Каркаса

	2.16
	Замоноличивание монтажных стыков и улов.
	9
	Устройство Каркаса

	2.17
	Ограждение балконов
	21
	ВИТРАЖИ

	2.18
	Установка оконных блоков.
	19-20
	Окна и БД (19 - ПВХ/20 Дер.-алюм)

	2.19
	Установка дверных блоков.
	32-33
	Двери (32 - тех. МОП, 33 - квартиры)

	2.20
	Устройство оснований под полы.
	39-40
	Устройство стяжек полов                                        (39 - Жилье/40- Автостоянки)

	2.21
	Устройство гидроизоляционного ковра.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.22
	Устройство звукоизоляции полов.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.23
	Пароизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.24
	Теплоизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.25
	Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.26
	Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.27
	Монтаж металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.28
	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.29
	Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
	46-49
	Благоустройство 

	2.30
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	2.31
	Протокол измерения уровня шума в помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.32
	Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.33
	Протокол радиационного обследования помещений.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.34
	Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.35
	Протокол исследования питьевой воды.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.36
	Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.37
	Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.38
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
	9
	Устройство Каркаса

	3
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	3.1
	Отопление и вентиляция:
	
	

	3.1.1
	Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.2
	Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.3
	Акт монтажа трубопроводов системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.4
	Акт приемки защитного антикоррозийного покрытия системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.5
	Акт на изоляцию трубопровода системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.6
	Ведомость смонтированного оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.7
	Акт индивидуальных испытаний оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.8
	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.9
	Акт приемки в эксплуатацию системы вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.10
	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.11
	Акт о проведении входного контроля 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.12
	Акт проведения комплексного опробования системы вентиляции 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.13
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.14
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.15
	Акт прокрутки вентилятора 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.16
	Акт на соответствие проекту трассировки и сечений приточно-вытяжных каналов и установки клапанов 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.17
	Акт передачи смонтированного вентиляционного оборудования под электромонтажные и пусконаладочные работы.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.18
	Акт приемки смонтированного оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.19
	Акт монтажа воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.20
	Акт на изоляцию воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.21
	Акт герметизации стыков воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.22
	Паспорт вентиляционной системы
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.23
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.2
	Водопровод и канализация:
	
	

	3.2.1
	Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.2
	Акт гидростатического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.3
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.4
	Ведомость смонтированного оборудования
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.5
	Акт обследования водомерного узла.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.6
	Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.8
	Акт скрытых работ на монтаж гильз
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.9
	Акт скрытых работ на работы по огрунтовке
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.10
	Акт работ на покраску поверхностей
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.11
	Акт скрытых работ на монтаж изоляции
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.4
	Монтаж лифтов:
	
	

	3.4.1
	Декларация о соответствии
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.4.2
	Акт полного технического освидетельствования
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.5
	Электротехнические устройства:
	
	

	3.5.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.5
	Протокол визуального осмотра
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.6
	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:
	

	3.6.1
	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.2
	Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.3
	Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.6.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.5
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.6
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.7
	Акт проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.8
	Наружные тепловые сети:
	
	

	3.8.1
	Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.2
	Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.3
	Акт освидетельствования тепловой изоляции.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.5
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.6
	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.9
	Наружные сети водоснабжения и канализация:
	
	

	3.9.1
	Акт освидетельствования траншей.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.2
	Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.3
	Акт освидетельствования колодцев.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.5
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.6
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.7
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.8
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.10
	Наружные сети электроснабжения:
	
	

	3.10.1
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.2
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.3
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.4
	Ведомость смонтированного электрооборудования и материалов
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.5
	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.6
	Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.7
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.8
	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.9
	Журнал прокладки кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.10
	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением до и выше 1000 В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.11
	Справка о ликвидации недоделок
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.12
	Акт приемки оборудования в монтаж
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.13
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.14
	Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.15
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.11
	Наружные сети связи:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования траншей.
	44
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НСС 

	3.11
	Системы телевидения, связи, радиофикации:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.2
	Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.3
	Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС
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Код объекта (RU9420031)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420031)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































