

Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9400016) Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Курляндская, д. 10-12

№ ЛОТа: 13_40
Наименование: Комплекс работ по устройству внутренней системы электроснабжения.
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте полный комплекс работ по устройству внутренней системы электроснабжения и наружного освещения территории без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Монтаж систем электроснабжения и электроосвещения (раздел ЭО):

	Согласно рабочей документации

	2
	Монтаж кабельных лотков, конструкций кабельной канализации стояков силовых, групповых и распределительных сетей.
	

	3
	Монтаж трубной разводки групповых сетей квартир, поэтажных коридоров, лестничных клеток, лифтовых холлов, вспомогательных помещений жилых секций, встроенных помещений (в теле стен и перегородок).
	Монтаж в теле железобетонных стен в данный подряд не входит.
Подрядчик производит протяжку кабельной продукции в уже смонтированной разводке

	4
	Монтаж трубной разводки из полимерных труб групповых линий розеточных сетей квартир в подготовке (стяжке пола) текущего этажа.

	Согласно рабочей

	5
	Затяжка кабельной продукции, в т.ч. под систему «Умный дом».
Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб для затяжки кабельной продукции.
	Согласно рабочей

	6
	Изготовление, поставка и монтаж электрощитовой продукции (ГРЩ, этажные и квартирные щиты (с системой «Умный дом»), щиты распределительные, щит зарядных станций, щит обогрева рампы, и пр.)
	Согласно рабочей

	7
	Монтаж узлов учета эл. энергии, счетчиков эл. энергии квартирных и встроенных помещений.
	Согласно рабочей

	8
	Монтаж и расключение оконечных приборов освещения (светильники мест общего пользования, указатели аварийных выходов, светильники над входами, розетки, выключатели).
	Согласно рабочей

	9
	Монтаж и расключение оконечных приборов в квартирах (розетки, выключатели и т.д.), в т.ч. монтаж временных выключателей в местах дальнейшего монтажа диммер-luxe.
	Согласно рабочей

	10
	Монтаж и расключение оборудования системы уравнивания потенциалов. Устройство систем молниезащиты.
	Согласно рабочей

	11
	Подключение инженерного оборудования Объекта (оборудование водоснабжения, вентиляции, отопления, лифтового оборудования).
	Согласно рабочей

	11.1
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
	Согласно рабочей

	11.2
	Выполнить заделку проходок согласно действующих противопожарных норм и РД.
	Согласно рабочей

	12
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т. ч. сертификационные испытания электроустановок).
	Согласно рабочей

	13
	Предъявление и опломбировка счетчиков эл. энергии квартирных представителям сбытовой компании.
	Согласно рабочей

	14
	Формирование комплекта исполнительной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	Согласно рабочей

	14.1
	Освидетельствование узлов учета расхода электроэнергии. Получение от сетевой организации Акта о соответствии смонтированных узлов учета расхода электроэнергии выданным техническим условиям.
К моменту приёмки узлов учёта (пломбировки эл.счётчиков) обеспечить сроки поверок для однофазных эл.счётчиков не более 24 мес. и  для трёхфазных не более 12 мес.
Получение Акта-допуска РТН на внутреннюю энергетическую установку.
	Согласно рабочей

	15
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.
	Согласно рабочей

	15.1
	Подрядчик принимает выполненный ранее объём работ по закладке пластиковых труб и коробок в перекрытиях и стенах и несёт за них ответственность (проходимость и геометрическое положение). Приёмка должна быть закончена до начала работ по прокладке кабельно-проводниковой продукции, а также до начала отделочных работ.
Эксплуатация смонтированных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации) входит в обязанность подрядчика
Предусмотреть защиту своих работ на время производства отделочных работ.
Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм. выполняется силами подрядчика.
	Согласно рабочей

	16
	Устройство систем молниезащиты и уравнивания потенциалов (в составе раздела ЭО).
	Согласно рабочей документации

	16.1
	Монтаж контура заземления.
Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм. выполняется силами подрядчика.
	Согласно рабочей

	17
	Устройство молниеприемной сетки, опусков молниезащиты по фасаду здания и горизонтального пояса.
	Согласно рабочей

	18
	Подключение к выпускам молниезащиты и системы уравнивания потенциалов.
	Согласно рабочей

	19
	Подключение инженерного оборудования
	Согласно рабочей

	20
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т. ч. сдаточные испытания электроустановки).
	Согласно рабочей

	21
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям Заказчика, сетевой организации и Ростехнадзора.
	Согласно рабочей

	22
	Формирование комплекта исполнительной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	Согласно рабочей

	23
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.
	Согласно рабочей

	24
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
	Согласно рабочей

	25
	Общее по подряду:
- Выполнить установку и заделку внутри гильз для прохода инженерных сетей через несущие и ограждающие конструкции согласно РД.
- Выполнить устройство всех необходимых технологических отверстий в конструкциях стен, перегородок и перекрытий для прохода инженерных коммуникаций, включая отверстия, которые необходимо переносить в связи с непроходимостью или их отсутствием.
- Выполнить узлы прохода инженерных коммуникаций через стены и перекрытия противопожарными составами.
- Подрядчик принимает выполненный ранее объём работ по закладке пластиковых труб и коробок в перекрытиях и стенах и несёт за них ответственность (проходимость и геометрическое положение). Приёмка должна быть закончена до начала работ по прокладке кабельно-проводниковой продукции, а также до начала отделочных работ.
- Подключение кабелей к оборудованию и подача напряжения выполнять строго в присутствии организации, производившей монтаж оборудования.
- Комплекс работ по штроблению и пробивки отверстий входит в состав работ Подрядчика.
- При монтаже оконечных приборов в квартирах (розетки, выключатели и т.д.) предусмотреть при необходимости доборные кольца для выравнивания с плоскостью поверхности.
- Объём крепёжного и прочего расходного материала необходимого для производства электромонтажных работ, но не учтённого в спецификации РД, Подрядчик рассчитывает и закупает самостоятельно без каких либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (метизы, наконечники, изоляционные материалы, элементы крепежа  и т.д.).
ОКЛ применятся только сертифицированный для всей системы в комплексе в соответствии с нормами пожарной безопасности к требованиям огнестойкой кабельной линии согласно ФЗ от 22.07.2008 №123, ГОСТ53316-2009.
	



Граница работ Подрядчика по системе электроснабжения – от наконечников вводных кабелей ГРЩ, до оконечных приборов и оборудования системы электроснабжения.
3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4.  Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
	
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Согласовать график рабочего времени.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядка перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.13. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.14. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
4.15. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.16. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.17. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.18. Подрядчик должен предусмотреть в комплектации ГРЩ все необходимое оборудование в сети вторичных контактов для осуществления проекта диспетчеризации (включая реле, ставки и т.д.).
4.19. Обеспечить снятие сигналов ГРЩ в соответствии с разделом СП_RU9400016_5_0007-CC(ДИО) Диспетчеризация инженерного оборудования
4.20. В случае предоставления Подрядчику техники или оборудования Подрядчик обязан возместить затраты на аренду данной техники, оборудования, с фиксацией расценок за отчетный период.
4.21. [bookmark: _Hlk94602570]Подрядчик обязуется защитить результат своих работ на время проведения отделочных работ и иных работ, которые могут испортить товарный вид результата работ в срок до передачи помещения, в котором находится результат работ, клиенту ЮИТ. Подрядчик обязуется поддерживать защиту товарного вида результата работ в срок до передачи помещения, в котором находится результат работ, клиенту ЮИТ. В случае отсутствия своевременной защиты товарного вида результатов работ Подрядчиком, Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить товарный вид результата работ в срок, указанный Заказчиком. 
4.22. Подрядчик обязуется выполнить заделку отверстий между конструкцией и проложенной коммуникацией согласно нормативной документации, необходимым гидро-теплоизоляционным характеристикам и пожарным нормам. 
4.23. Подрядчик обязуется участвовать в разработке программ испытаний, а также в проведении всех комплексных испытаний по каждой из систем. 
4.24. Совместно с Заказчиком Подрядчик участвует во всех необходимых для выполнения условий настоящего договора проверках, инспекциях и приемках, в том числе участвует в передаче документов по запросу ЮИТ и в сдаче управляющей компании и клиентам выпиленных работ с обязательным устранением всех выявленных в ходе проверок замечаний в срок, установленный Заказчиком. 
4.25. Результатом работ по Договору являются завершенные монтажом, прошедшие пуско-наладочные работы, сданные в постоянную эксплуатацию системы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 
4.26. Подрядчик участвует в процедуре внутренней приемки помещений Заказчика с обязательным устранением всех выявленных в ходе внутренней приемки замечаний в срок, установленный Заказчиком.
4.27. При выполнении работ рядом со стеклянными поверхностями, которые могут потенциально повредить товарный вид стеклянной поверхности, Подрядчик должен предусмотреть защиту стеклянной поверхности достаточную, для сохранения ее товарного вида на время производства своих работ.
4.28. В подряд входит подключение инженерного оборудования Объекта (оборудование водоснабжения, вентиляции, отопления, лифтового оборудования).
4.29. В подряд входит предъявление и опломбировка счетчиков эл. энергии квартирных с представителем сбытовой компании. 
4.30. В подряд входит Освидетельствование узлов учета расхода электроэнергии. Получение от сетевой организации Акта о соответствии смонтированных узлов учета расхода электроэнергии выданным техническим условиям.
4.31. К моменту приёмки узлов учёта (пломбировки эл.счётчиков) обеспечить сроки поверок для однофазных эл.счётчиков не более 24 мес. и  для трёхфазных не более 12 мес.
4.32. В подряд входит Получение Акта-допуска РТН на внутреннюю энергетическую установку.

 

5. Перечень эталонных работ
5.1 Устройство ЭО в ГКЛ стенах
5.2 Прокладка кабельной продукции в стояках
5.3 Монтаж лотков технического этажа
5.4 Монтаж лотков и стальных труб в электротехнических этажных нишах
5.5 Монтаж квартирных и этажных щитов
5.6 Монтаж электроустановочных изделий- розетки, выключатели, крючки для люстр. патроны.
Назначается Заказчиком по предварительном согласованию до начала работ.



6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Газзаев П.В.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Шаврин Д.Л.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Малиновская Ю.И. 

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Бодрова С.С.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.






	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	------
	ХХХ
	

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Подрядчик компенсирует эл/энергию от бытовых и строительных нужд по счетчикам, устанавливаемых Подрядчиком 

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика



7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе. 
[bookmark: _Hlk46845094]
	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Название чертежа
	Стадия

	
	Проектировщик ООО «НПФ Ретро»

	1 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО
	1-40
	Электрооборудование
	РД

	2 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.ТРН1
	1
	Таблица расчёта электрических нагрузок ГРЩ здания
	РД

	3 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.ТРН2
	2
	Таблица расчёта электрических нагрузок ВРУ-1
	РД

	4 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.ТРН3
	1
	Таблица расчёта электрических нагрузок ВРУ-2
	РД

	5 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.ТРН4
	1
	Таблица расчёта электрических нагрузок ВРУ-3
	РД

	6 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.С
	15
	Спецификация оборудования и материалов. Электрооборудование
	РД

	7 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.П
	1
	Расчёт потерь электроэнергии ВРУ-3, ППУ ВРУ-3
	РД

	8 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.П
	1
	План расстановки оборудования и раскладки лотков
	РД

	9 
	СП_RU9400016_5_0007-ЭО.ВУ
	6
	Электрические схемы ВУ встроенных помещений
	РД



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.






8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 3 (трёх) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
1 комплект – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).

8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

Объем передаваемой исполнительной документации должен быть представлен в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе содержать следующие документы:
	1
	Обложка к комплекту технической документации
	форма 25, И 1.13-07
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к электромонтажным работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	3
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	4
	Ведомость технической документации предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	5
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	6
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	форма 4, И1.13-07

	

	7
	Ведомость смонтированного оборудования
	форма 5, И1.13-07

	Указывается все оборудование, и щитовая продукция, предъявляемые к освидетельствованию,  указанные в спецификации. 
Проверка соответствия факта спецификации в РД

	8
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07

	Акты оформляются поэтажно или по секциям 

	9
	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием
	форма 11, И1.13-07
	Приложение – исполнительная схема канализации из труб, поэтажно

	10
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

	форма 15, И1.13-07
	Для поземных кабелей

	11
	Протокол фазировки
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	Распределительные и магистральные кабели

	12
	Кабельный журнал
	ПТЭЭП 2.4.2
	На групповые и магистральные сети

	13
	Паспорт заземляющего устройства
	форма 24, И1.13-07
ПТЭЭП п. 2.7.15
	

	14
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	Акты оформляются поэтажно 

	15
	Акт проверки надежности
крепления крюков под люстры и светильники
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	Акты оформляются поэтажно 

	16
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж скрытой электропроводки
	РД-11-02-2006
	Акты оформляются поэтажно 

	17
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство противопожарных кабельных проходок
	РД-11-02-2006
	Акты оформляются поэтажно или по секциям

	18
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы молниезащиты 
	РД-11-02-2006
СО 153-34.21.122-2003 п.2
	Акты оформляются по секциям

	
	
	
	

	19
	Исполнительная схема трубной разводки 
	РД-11-02-2006 п.6
	К Акту осмотра канализации из труб перед закрытием.
Включает осветительную, розеточную, распределительную сеть, слаботочные сети (телевидение , радиофикация, интернет, пожарная сигнализация, контроль доступа), система уравнивания потенциалов (см п.9)

	20
	Исполнительные схемы осветительной сети
	РД-11-02-2006 п.6
	

	21
	Исполнительные схемы розеточной сети
	РД-11-02-2006 п.6
	

	22
	Исполнительные схемы распределительной сети

	РД-11-02-2006 п.6
	

	23
	Исполнительные однолинейные схемы щитов (квартирные, этажные, силовые распределительные, ГРЩ и т.д.)

	РД-11-02-2006 п.6
	На все щиты

	24
	Исполнительная схема молниезащиты 
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	К Акту освидетельствования скрытых работ на монтаж системы молниезащиты на кровле (см п.18)

	25
	Исполнительная схема заземляющего устройства с привязками к капитальным сооружениям
	ПТЭЭП п.2.7.15
	К паспорту заземляющего устройства

	26
	Исполнительная схема основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов 
	РД-11-02-2006 п.6
	

	27
	Технический отчет по электроизмерениям в составе:
	

ПТЭЭП Приложение 3 «Нормы испытаний электрооборудования  
и аппаратов электроустановок потребителей»,
ПУЭ гл.1.8
	

ГОСТ Р 50571.16-99


	
	Титульный лист с логотипом и реквизитами электроизмерительной лаборатории, с указанием наименования организации, полного адреса заказчика и датой выполнения измерений
	
	

	
	Пояснительная записка
	
	

	
	Протокол визуального осмотра   электроустановки

	
	

	
	Протокол измерения сопротивления заземления
	
	

	
	Протокол измерения сопротивления изоляции
	
	

	
	Протокол замера сопротивления петли фаза-ноль (после подключения к внешним постоянным эл.сетям)

	
	

	
	Протокол измерения металлосвязи
	
	

	
	Протокол срабатывания устройств защитного отключения(УЗО) по дифференциальному току

	
	

	
	Протокол испытания расцепителей автоматических выключателей

	
	

	
	Протокол проверки устройств автоматического ввода резерва АВР
	
	

	
	Копия свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории
	
	

	32
	Паспорта на все квартирные щиты 
	ГОСТ Р 51628
	Паспорт на каждый щит в соответствии с заводскими номерами щитов и копии

	33
	Паспорта на все этажные щиты 
	ГОСТ Р 51628
	Паспорт на каждый щит в соответствии с заводскими номерами щитов и копии

	34
	Паспорт на ГРЩ 
	ГОСТ Р 51732
	Паспорт на весь ГРЩ в соответствии с заводским номером и копии

	35
	Паспорта на каждый распределительный щит 

	ГОСТ Р 51628
	Паспорт на каждый щит в соответствии с заводским номером и копии

	36
	Паспорта на каждый трансформатор тока 

	
	Паспорт на каждый трансформатор в  соответствии с заводским номером и копии

	37
	Паспорта на каждый электросчетчик 
	
	Паспорт на каждый счетчик в соответствии с заводским номером и копии

	38
	Паспорта на все светильники

	
	По одному на каждый тип, и копии

	39
	Паспорта на прочее смонтированное оборудование 
	
	Полотенцесушитель, электропечь для сауны, электроплита и т.д.) и копии

	40
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	41
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	42
	Журнал электромонтажных работ 
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	По форме «журнал работ»

	43
	Журнал верификации закупленной продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)


8.2.10. 

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная геодезическая документация
	
	

	1.1
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.2
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.3
	Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.4
	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.5
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.5.1
	Исполнительная схема котлована
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	1.5.2
	Исполнительная схема свайного основания
	7
	Устройство Свайного поля

	1.5.3
	Исполнительная схема на погружения шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	1.5.4
	Исполнительная схема фундаментов
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.5
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажного здания.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.6
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. Исполнительная схема стен.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.7
	Исполнительная схема лифтовых шахт.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.8
	Исполнительная схема кровли (жилая часть и автостоянка).
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	1.5.9
	Исполнительная схема колонн каркасного здания
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.10
	Исполнительная схема благоустройства.
	46-49
	Благоустройство 

	1.5.11
	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка
	б/н
	оформляет геодезическая служба 

	1.6
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.6.1
	Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.2
	Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.3
	Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	1.6.4
	Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	1.6.5
	Исполнительный чертеж заземляющих устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	1.7
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	1.7.1
	Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	1.7.2
	Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	1.7.3
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
	29
	Внутренние инженерные сети: ЭО

	1.7.4
	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.5
	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.6
	Исполнительный чертежи по установке технологического оборудования.
	52
	Доп. оборудование помещений (напр для ДДУ)

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Отрывка котлованов, траншей.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.2
	Обратная засыпка выемок.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.3
	Погружение шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	2.4
	Бурение свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.5
	Армирование буронабивных скважин.
	7
	Устройство Свайного поля

	2.6
	Бетонирование буронабивных свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.7
	Устройство искусственных оснований под фундаменты.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.8
	Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.9
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.10
	Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.11
	Гидроизоляция фундамента
	10
	Гидроизоляция заглубленной части здания

	2.12
	Утепление фундамента
	9
	Устройство Каркаса

	2.13
	Армирование кирпичной кладки стен, перегородок
	11
	Устройство конструкций из мелкоштучного материала

	2.14
	Утепление наружных ограждающих конструкций
	14-15
	Устройство фасада (мокрый способ/вент фасад)

	2.15
	Монтаж сборных стеновых панелей, плит покрытий, лестничных площадок, лестничных маршей, лифтовых шахт,    А-блоков (БИК).
	9
	Устройство Каркаса

	2.16
	Замоноличивание монтажных стыков и улов.
	9
	Устройство Каркаса

	2.17
	Ограждение балконов
	21
	ВИТРАЖИ

	2.18
	Установка оконных блоков.
	19-20
	Окна и БД (19 - ПВХ/20 Дер.-алюм)

	2.19
	Установка дверных блоков.
	32-33
	Двери (32 - тех. МОП, 33 - квартиры)

	2.20
	Устройство оснований под полы.
	39-40
	Устройство стяжек полов                                        (39 - Жилье/40- Автостоянки)

	2.21
	Устройство гидроизоляционного ковра.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.22
	Устройство звукоизоляции полов.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.23
	Пароизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.24
	Теплоизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.25
	Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.26
	Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.27
	Монтаж металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.28
	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.29
	Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
	46-49
	Благоустройство 

	2.30
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	2.31
	Протокол измерения уровня шума в помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.32
	Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.33
	Протокол радиационного обследования помещений.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.34
	Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.35
	Протокол исследования питьевой воды.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.36
	Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.37
	Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.38
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
	9
	Устройство Каркаса

	3
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	3.1
	Отопление и вентиляция:
	
	

	3.1.1
	Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.2
	Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.3
	Акт монтажа трубопроводов системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.4
	Акт приемки защитного антикоррозийного покрытия системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.5
	Акт на изоляцию трубопровода системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.6
	Ведомость смонтированного оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.7
	Акт индивидуальных испытаний оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.8
	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.9
	Акт приемки в эксплуатацию системы вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.10
	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.11
	Акт о проведении входного контроля 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.12
	Акт проведения комплексного опробования системы вентиляции 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.13
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.14
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.15
	Акт прокрутки вентилятора 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.16
	Акт на соответствие проекту трассировки и сечений приточно-вытяжных каналов и установки клапанов 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.17
	Акт передачи смонтированного вентиляционного оборудования под электромонтажные и пусконаладочные работы.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.18
	Акт приемки смонтированного оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.19
	Акт монтажа воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.20
	Акт на изоляцию воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.21
	Акт герметизации стыков воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.22
	Паспорт вентиляционной системы
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.23
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.2
	Водопровод и канализация:
	
	

	3.2.1
	Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.2
	Акт гидростатического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.3
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.4
	Ведомость смонтированного оборудования
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.5
	Акт обследования водомерного узла.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.6
	Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.4
	Монтаж лифтов:
	
	

	3.4.1
	Декларация о соответствии
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.4.2
	Акт полного технического освидетельствования
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.5
	Электротехнические устройства:
	
	

	3.5.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.5
	Протокол визуального осмотра
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.6
	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:
	

	3.6.1
	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.2
	Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.3
	Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.6.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.5
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.6
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.7
	Акт проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.8
	Наружные тепловые сети:
	
	

	3.8.1
	Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.2
	Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.3
	Акт освидетельствования тепловой изоляции.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.5
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.6
	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.9
	Наружные сети водоснабжения и канализация:
	
	

	3.9.1
	Акт освидетельствования траншей.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.2
	Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.3
	Акт освидетельствования колодцев.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.5
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.6
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.7
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.8
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.10
	Наружные сети электроснабжения:
	
	

	3.10.1
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.2
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.3
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.4
	Ведомость смонтированного электрооборудования и материалов
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.5
	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.6
	Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.7
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.8
	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.9
	Журнал прокладки кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.10
	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением до и выше 1000 В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.11
	Справка о ликвидации недоделок
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.12
	Акт приемки оборудования в монтаж
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.13
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.14
	Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.15
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.11
	Наружные сети связи:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования траншей.
	44
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НСС 

	3.11
	Системы телевидения, связи, радиофикации:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.2
	Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.3
	Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































