

Приложение №1

Техническое задание
Объект: RU9400014 "Жилые дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками. Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой"
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер. 19-23

№ ЛОТа: 13_40
Наименование: Комплекс работ по устройству внутренней системы электроосвещения и электрооборудования
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ по устройству внутренней системы электроосвещения и электрооборудования.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Комплекс работ по устройству системы электроосвещения и электрооборудования
	

	1.1
	Изготовление, поставка и монтаж электрощитовой продукции (ГРЩ, этажные и квартирные щиты (с системой «Умный дом»), щиты распределительные, щит зарядных станций, щит обогрева рампы, щит обогрева кладовок в объеме рабочей документации).
	Согласно рабочей документации и дизайн-проект МОП

	1.2
	Затяжка кабельно-проводниковой продукции, а т.ч. под систему «Умный дом»
	Согласно рабочей документации

	1.3
	Монтаж и расключение оконечных приборов в квартирах, паркинге, помещении социального назначения (розетки, выключатели и т.д.)
	Согласно рабочей документации

	1.5
	Монтаж и расключение оконечных приборов освещения (светильники мест общего пользования, технических помещений, указатели аварийных выходов, светильники над входами).
	Согласно рабочей документации

	1.6
	Монтаж кабельных лотков, конструкций кабельной канализации стояков силовых, групповых и распределительных сетей.
	Согласно рабочей документации

	1.7
	Монтаж трубной разводки групповых сетей квартир, поэтажных коридоров, лестничных клеток, лифтовых холлов, вспомогательных помещений жилых секций, встроенных помещений (в теле стен и перегородок).
	Согласно рабочей документации

	1.9
	Монтаж узлов учета эл. энергии, счетчиков эл. энергии квартирных и встроенных помещений.
	Согласно рабочей документации

	1.10
	Устройство систем молниезащиты и уравнивания потенциалов
	Согласно рабочей документации

	1.11
	Подключение инженерного оборудования Объекта (оборудование водоснабжения, вентиляции, отопления, лифтового оборудования).
	Согласно рабочей документации

	1.12
	Комплекс работ по устройству кабельно-проводниковой продукции, электрического оборудования и изделий в квартирах трансформерах
	Согласно рабочей документации.
Начало производства работ после согласовании с Заказчиком

	
	Установка оборудование для электро-заправочных станций и обогрева рампы
	Согласно рабочей документации.

	1.13
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем с предоставлением технического отчета электротехнической лаборатории
	

	1.14
	Совместное участие с Заказчиком при предъявлении и опломбировка счетчиков эл. энергии квартирных представителям сбытовой компании. Получение от сетевой организации Акта о соответствии смонтированных узлов учета расхода электроэнергии выданным техническим условиям.
	К моменту приёмки узлов учёта (пломбировки эл.счётчиков) обеспечить сроки поверок для однофазных эл.счётчиков не более 24 мес. и  для трёхфазных не более 6 мес.

	1.15
	Формирование комплекта исполнительной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	

	1.16
	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)
	

	1.17
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.
	

	2
	Общее по подряду
	- Выполнить установку и заделку внутри гильз для прохода инженерных сетей через несущие и ограждающие конструкции согласно РД.
- Выполнить устройство всех необходимых технологических отверстий в конструкциях стен, перегородок и перекрытий для прохода инженерных коммуникаций, включая отверстия, которые необходимо переносить в связи с непроходимостью или их отсутствием.
- Выполнить узлы прохода инженерных коммуникаций через стены и перекрытия противопожарными составами. 
 - Подрядчик принимает выполненный ранее объём работ по закладке пластиковых труб и коробок в перекрытиях и стенах и несёт за них ответственность (проходимость и геометрическое положение). Приёмка должна быть закончена до начала работ по прокладке кабельно-проводниковой продукции, а также до начала отделочных работ.
- Подключение кабелей к оборудованию и подача напряжения выполнять строго в присутствии организации, производившей монтаж оборудования.
- Комплекс работ по штроблению и пробивки отверстий входит в состав работ Подрядчика, за исключением восстановления непроходимости труб в монолитных конструкциях (выполняется при необходимости и согласовании с Заказчиком).
- При монтаже оконечных приборов в квартирах (розетки, выключатели и т.д.) предусмотреть при необходимости доборные кольца для выравнивания с плоскостью поверхности.
- Объём крепёжного и прочего расходного материала необходимого для производства электромонтажных работ, но не учтённого в спецификации РД, Подрядчик рассчитывает и закупает самостоятельно без каких либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (метизы, наконечники, изоляционные материалы, элементы крепежа  и т.д.).
ОКЛ применятся только сертифицированный для всей системы в комплексе в соответствии с нормами пожарной безопасности к требованиям огнестойкой кабельной линии согласно ФЗ от 22.07.2008 №123, ГОСТ53316-2009.



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору (по агентской схеме).
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Предусмотреть защиту своих работ на время производства отделочных работ.
5. Перечень эталонных работ
5.1 Устройство ЭО в ГКЛ стенах
5.2 Прокладка кабельной продукции в стояках
5.3 Монтаж лотков технического этажа
5.4 Монтаж лотков и стальных труб в электротехнических этажных нишах
5.5 Монтаж квартирных и этажных щитов
5.6 Монтаж электроустановочных изделий- розетки, выключатели, крючки для люстр. патроны.

6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Петрович А.В.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Производитель работ)
	Иванов А.Б.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Халюк Д.Б.

	1.4.
	Начальник группы по надзору за строительством
	Сулим С.Н.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	отсутствуют (см. п.5.2.2) 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	Точки подключения через 2 этажа

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
Подрядчик в конце каждого месяца предоставляет Заказчику показания приборов учета электроэнергии.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика





7. Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	RU9400014_5_0012-1-ЭОМ1
	Том 1
	Жилая и встроенная часть. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	2
	RU9400014_5_0012-1-ЭОМ2
	Том 1
	Автостоянка. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	3
	RU9400014_5_0012-1-ЭОМ3
	Том 1
	Арендопригодное помещение под размещение объекта социального назначения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	4
	RU9400014_5_0012-ЭОМ.ТР
	Том 1
	Квартиры-трансформеры (разводка электроснабжения)
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	5
	RU9400014_5_0012-1-УД
	Том 1
	Жилая часть. Умный дом
	 Р
	ООО «Скай реСурс»

	6
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	2
	Типовые схемы трубных разводок СС
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	7
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	6
	План трубных разводок СС 2 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	8
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	7
	План трубных разводок СС 3 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	9
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	8
	План трубных разводок СС 4 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	10
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	9
	План трубных разводок СС 5 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	11
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	10
	План трубных разводок СС 6 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	12
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	11
	План трубных разводок СС 7 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	13
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	12
	План трубных разводок СС 8 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	14
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	13
	План трубных разводок СС 9 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	15
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	14
	План трубных разводок СС 10 этажа
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	16
	RU9400014_5_0012-1-СС1.ТР
	1-2
	Спецификация
	 Р
	ООО «АМ ГРУП»

	17
	RU9400014_5_0012-ДП
	1-44
	Дизайн проект МОП
	 Р
	ООО «Скай реСурс»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.
Объем передаваемой исполнительной документации должен быть представлен в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе содержать следующие документы:
	1
	Обложка к комплекту технической документации
	форма 25, И 1.13-07
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к электромонтажным работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	3
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	4
	Ведомость технической документации предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	5
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	6
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	форма 4, И1.13-07

	

	7
	Ведомость смонтированного оборудования
	форма 5, И1.13-07

	Указывается все оборудование, и щитовая продукция, предъявляемые к освидетельствованию,  указанные в спецификации. 
Проверка соответствия факта спецификации в РД

	8
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07

	Акты оформляются поэтажно или по секциям 

	9
	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием
	форма 11, И1.13-07
	Приложение – исполнительная схема канализации из труб, поэтажно

	10
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

	форма 15, И1.13-07
	Для поземных кабелей

	11
	Протокол фазировки
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	Распределительные и магистральные кабели

	12
	Кабельный журнал
	ПТЭЭП 2.4.2
	На групповые и магистральные сети

	13
	Паспорт заземляющего устройства
	форма 24, И1.13-07
ПТЭЭП п. 2.7.15
	

	14
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	Акты оформляются поэтажно 

	15
	Акт проверки надежности
крепления крюков под люстры и светильники
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	Акты оформляются поэтажно 

	16
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж скрытой электропроводки
	РД-11-02-2006
	Акты оформляются поэтажно 

	17
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство противопожарных кабельных проходок
	РД-11-02-2006
	Акты оформляются поэтажно или по секциям

	18
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы молниезащиты 
	РД-11-02-2006
СО 153-34.21.122-2003 п.2
	Акты оформляются по секциям

	
	
	
	

	19
	Исполнительная схема трубной разводки 
	РД-11-02-2006 п.6
	К Акту осмотра канализации из труб перед закрытием.
Включает осветительную, розеточную, распределительную сеть, слаботочные сети (телевидение , радиофикация, интернет, пожарная сигнализация, контроль доступа), система уравнивания потенциалов (см п.9)

	20
	Исполнительные схемы осветительной сети
	РД-11-02-2006 п.6
	

	21
	Исполнительные схемы розеточной сети
	РД-11-02-2006 п.6
	

	22
	Исполнительные схемы распределительной сети

	РД-11-02-2006 п.6
	

	23
	Исполнительные однолинейные схемы щитов (квартирные, этажные, силовые распределительные, ГРЩ и т.д.)

	РД-11-02-2006 п.6
	На все щиты

	24
	Исполнительная схема молниезащиты 
	Исполнительная документация в строительстве.
Справочное пособие.
Санкт-Петербург
2008
	К Акту освидетельствования скрытых работ на монтаж системы молниезащиты на кровле (см п.18)

	25
	Исполнительная схема заземляющего устройства с привязками к капитальным сооружениям
	ПТЭЭП п.2.7.15
	К паспорту заземляющего устройства

	26
	Исполнительная схема основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов 
	РД-11-02-2006 п.6
	

	27
	Технический отчет по электроизмерениям в составе:
	

ПТЭЭП Приложение 3 «Нормы испытаний электрооборудования  
и аппаратов электроустановок потребителей»,
ПУЭ гл.1.8
	

ГОСТ Р 50571.16-99


	a) 
	Титульный лист с логотипом и реквизитами электроизмерительной лаборатории, с указанием наименования организации, полного адреса заказчика и датой выполнения измерений
	
	

	b) 
	Пояснительная записка
	
	

	c) 
	Протокол визуального осмотра   электроустановки

	
	

	d) 
	Протокол измерения сопротивления заземления
	
	

	e) 
	Протокол измерения сопротивления изоляции
	
	

	f) 
	Протокол замера сопротивления петли фаза-ноль (после подключения к внешним постоянным эл.сетям)

	
	

	g) 
	Протокол измерения металлосвязи
	
	

	h) 
	Протокол срабатывания устройств защитного отключения(УЗО) по дифференциальному току

	
	

	i) 
	Протокол испытания расцепителей автоматических выключателей

	
	

	j) 
	Протокол проверки устройств автоматического ввода резерва АВР
	
	

	k) 
	Копия свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории
	
	

	32
	Паспорта на все квартирные щиты 
	ГОСТ Р 51628
	Паспорт на каждый щит в соответствии с заводскими номерами щитов и копии

	33
	Паспорта на все этажные щиты 
	ГОСТ Р 51628
	Паспорт на каждый щит в соответствии с заводскими номерами щитов и копии

	34
	Паспорт на ГРЩ 
	ГОСТ Р 51732
	Паспорт на весь ГРЩ в соответствии с заводским номером и копии

	35
	Паспорта на каждый распределительный щит 

	ГОСТ Р 51628
	Паспорт на каждый щит в соответствии с заводским номером и копии

	36
	Паспорта на каждый трансформатор тока 

	
	Паспорт на каждый трансформатор в  соответствии с заводским номером и копии

	37
	Паспорта на каждый электросчетчик 
	
	Паспорт на каждый счетчик в соответствии с заводским номером и копии

	38
	Паспорта на все светильники

	
	По одному на каждый тип, и копии

	39
	Паспорта на прочее смонтированное оборудование 
	
	Полотенцесушитель, электропечь для сауны, электроплита и т.д.) и копии

	40
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	41
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	42
	Журнал электромонтажных работ 
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	По форме «журнал работ»

	43
	Журнал верификации закупленной продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)




9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.1
	Исполнительный чертеж заземляющих устройств.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	2.1
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
	13_40
	Внутренние инженерные сети: ЭО

	3
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	3.1
	Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	4.1
	Электротехнические устройства:
	
	

	4.1.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.5
	Протокол визуального осмотра
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	4.1.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО







image1.emf
Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































