Техническое задание
Объект: (RU9410032) Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1, (RU9410033) надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/1
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, Участок 6

№ ЛОТа: 13_50
Наименование: Комплекс работ по устройству слаботочных сетей 
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ:
устройство слаботочных сетей
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1 
	Система АППЗ.
	Согласно рабочей документации

	2 
	Подрядчик принимает выполненный ранее объём работ по закладке пластиковых труб и коробок в перекрытиях и стенах и несёт за них ответственность (проходимость и геометрическое положение). Приёмка должна быть закончена до начала работ по прокладке кабельно-проводниковой продукции, а также до начала отделочных работ.
	

	3 
	Монтаж установочных изделий и кабелей. Подключение приводов клапанов всех систем (питание, контроль). 
	

	4 
	Установка оборудования систем.
	

	5 
	Устройство визуализации состояния и контроля на существующем АРМ
	

	6 
	Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания, совместно с Подрядчиками по Противодымной вентиляции и ВПВ.
	

	7 
	Пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания), Комплексные испытания систем противопожарной защиты, совместно с Противодымной вентиляцией и ВПВ.
Участие в предъявлении смонтированных систем представителям Управляющей компании.
	

	8 
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию, паспортов на оборудование (в т.ч. гарантийных талонов), инструкций по эксплуатации на русском языке), передача Заказчику.
	

	9 
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику, (Управляющей компании).
	

	10 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб для затяжки кабельной продукции.
	

	11 
	Диспетчеризация инженерного оборудования.
	Согласно рабочей документации

	12 
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб.
	

	13 
	Монтаж кабельной разводки.
	

	14 
	Монтаж распределительных щитов.
	

	15 
	Монтаж и подключение инженерного оборудования и изделий.
	

	16 
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
	

	17 
	Получение сигналов от ИТП, ВУ, ГРЩ, вертикального транспорта, всех шкафов управления, которые имеют выход сигналов по авариям и состояниям. Программирование полученных сигналов, их визуализация в существующей диспетчерской (секция 1.1.1).
	

	18 
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям сетевой, сбытовой компаний.
	

	19 
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.

	

	20 
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.

	

	21 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб для затяжки кабельной продукции.
	

	22 
	Присоединение к сети проводного радиовещания 
	Согласно рабочей документации

	23 
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб, заложенных в стяжках полов.
	 

	24 
	Монтаж установочных изделий.
	

	25 
	Монтаж конструкций и монтажных изделий.
	 

	26 
	Монтаж Оборудования проводного радиовещания.
	 

	27 
	Прокладка кабелей.
	

	28 
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
	 

	29 
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям сетевой, сбытовой компаний, провайдеру.
	 

	30 
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	

	31 
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.
	 

	32 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб для затяжки кабельной продукции.
	

	33 
	Система телевидения, телефонизации и интернет. 
	Согласно рабочей документации

	34 
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб, заложенных в стяжках полов.
	

	35 
	Закладные под систему телевидения выполняются в полном объёме.
	 

	36 
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	 

	37 
	Предъявление проходимости труб заложенных в стяжках полов Заказчику (Управляющей компании).
	

	38 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб для затяжки кабельной продукции.
	

	39 
	КСБ (СДС, СКУД), СОТ, Домофон.
	Согласно рабочей документации

	40 
	Подрядчик принимает выполненный ранее объём работ по закладке пластиковых труб и коробок в перекрытиях и стенах и несёт за них ответственность (проходимость и геометрическое положение). Приёмка должна быть закончена до начала работ по прокладке кабельно-проводниковой продукции, а также до начала отделочных работ.

	 

	41 
	Закладные под систему домофонии в стяжках полов выполняются в полном объёме.
	

	42 
	Монтаж оборудования системы контроля и управления доступом и системы охранной сигнализации.
	 

	43 
	Монтаж оборудования системы охранной сигнализации.
	 

	44 
	Монтаж конструкций и монтажных изделий.
	

	45 
	Прокладка кабелей.
	 

	46 
	Установка видеокамер.
	 

	47 
	1 сервер на базе corei7/8Гб оперативной памяти, 2 сетевых интерфейса, 250Гб SSD на системный диск, 12 Тб на видеоархив, без RAID, материнская плата ASUS, ПО Интеллект
	

	48 
	АРМ на базе core I7, 500Гб SSD, 8Гб ОЗУ, 2 видеокарты на 4 монитора, 4 монитора HDMI (22 дюйма) с подключением, ПО интеллект монитор, а также ПО Монитор Орион: объект 1.1.1
	

	49 
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
	

	50 
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям сетевой, сбытовой компаний.
	 

	51 
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	 

	52 
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику (Управляющей компании).
	

	53 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб для затяжки кабельной продукции.
	

	54 
	КТСО. 
	Согласно рабочей документации

	55 
	Подрядчик принимает выполненный ранее объём работ по закладке пластиковых труб и коробок в перекрытиях и стенах и несёт за них ответственность (проходимость и геометрическое положение). Приёмка должна быть закончена до начала работ по прокладке кабельно-проводниковой продукции, а также до начала отделочных работ.
	 

	56 
	Монтаж установочных изделий и кабелей.
	

	57 
	Установка оборудования систем.
	 

	58 
	Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания, совместно с Подрядчиками по Противодымной вентиляции и ВПВ.
	 

	59 
	Пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания), Комплексные испытания систем противопожарной защиты, совместно с Противодымной вентиляцией и ВПВ.
Участие в предъявлении смонтированных систем представителям Управляющей компании.
	

	60 
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию, паспортов на оборудование (в т.ч. гарантийных талонов), инструкций по эксплуатации на русском языке), передача Заказчику.
	 

	61 
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику, (Управляющей компании).
	 

	62 
	Бурение и заделка отверстий диаметром до 150 мм (в мелкоштучных перегородках щадящим способом, в ЖБ стенах алмазными коронками) выполняется силами подрядчика. Зачеканка отверстий должна соответствовать пожарным нормам до требуемого проектом предела огнестойкости.
[bookmark: _GoBack]Штробление в монолите и мелкоштучных перегородках под монтаж труб для затяжки кабельной продукции.
	

	63 
	Результатом работ по Договору являются завершенные монтажом, прошедшие пуско-наладку, сданные в постоянную эксплуатацию системы разделов РФ, КСБ, АППЗ, РТСО без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
	



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
	
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Согласовать график рабочего времени.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядка перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.13. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.14. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
4.15. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.16. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
Погрузчик предоставляется Заказчиком с последующей компенсацией путем ежемесячного выставления счета по факту отработанных маш. часов. Фиксация маш. часов ведется путем составления и подписания Акта. Расценки на маш. час согласно действующего договора аренды.
4.17. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.

5. Перечень эталонных работ

Назначается Заказчиком по предварительному согласованию до начала работ.
6. Разграничение обязанностей по подряду

	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Перфильев Вячеслав Олегович
8 921 933 44 25
Vjacheslav.Perfiljev@yit.ru

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Бабин Артур Константинович
8 931 202 75 94
Artur.Babin@yit.ru 
Кудашкин Александр Иванович
8 921 639 85 98
Alexander.Kudashkin@yit.ru

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Климков Артем Александрович
8 921 096 19 34
artem.klimkov@yit.ru

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Сулим Сергей Николаевич
8 921 947 03 88
Sergei.Sulim@yit.ru

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталия Васильевна
8 921 957 53 01
Natasha.Dobrynina@yit.ru

	1.6.
	Инженер-экономист
	Крутиков Виталий Анатольевич
8 921 947 25 74
Vitaliy.Krutikov@yit.ru

	1.7.
	Инженер строительной площадки
	Новожилов Роман Михайлович
8 931 299 04 48
roman.novozhilov@yit.ru

	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	 

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Доп. освещение рабочих мест на время монтажа
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 Возможно использование погрузчика Заказчика с последующей компенсацией, См. ТЗ п.4.16.

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	 

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 Воду заказывает Подрядчик под свои нужды

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке: a. Бытовые помещения Подрядчика. По показаниям приборов учета эл.энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка. Подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).


	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной документации
[bookmark: _Hlk46845094]Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Название чертежа
	Стадия

	64 
	ЖИЛОЙ ДОМ
	 
	 
	Р

	65 
	AMGroup
	
	
	Р

	66 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	1.1-1.13
	Общие данные
	Р

	67 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	02
	Условные обозначения
	Р

	68 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	03
	Схема структурная. Часть1
	Р

	69 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	04
	Схема структурная. Часть2
	Р

	70 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	05
	План расположения оборудования. План подвала.
	Р

	71 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	06
	План расположения оборудования. План 1 этажа.
	Р

	72 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	07
	План расположения оборудования. План 2 этажа.
	Р

	73 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	08
	План расположения оборудования. План 2-12 этажей.
	Р

	74 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	09
	План расположения оборудования. План 13-14 этажей.
	Р

	75 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	10
	План расположения оборудования. План 15-22 этажей.
	Р

	76 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	11
	План расположения оборудования. План 23-24 этажей.
	Р

	77 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	12
	План расположения оборудования. План 25 этажа. Часть1
	Р

	78 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	13
	План расположения оборудования. План 25 этажа. Часть2
	Р

	79 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	14
	План расположения оборудования. План кровли.
	Р

	80 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	15
	Схема электрических подключений. Часть1
	Р

	81 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС
	16
	Схема электрических подключений. Часть2
	Р

	82 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.КЖ
	 
	Кабельный журнал
	Р

	83 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АПС.СО
	1.1-1.3
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Р

	84 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	1-5
	Общие данные
	Р

	85 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	06
	Схема структурная передачи данных
	Р

	86 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	07
	Схема функциональная автоматизации для П2.1/В2.4, П2.2/В2.5, П2.3/В2.3
	Р

	87 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	08
	Схема функциональная автоматизации для В2.1
	Р

	88 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	09
	Схема функциональная автоматизации для В2.9-В2.14
	Р

	89 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	10
	Схема функциональная автоматизации для П2.1к, П2.2к, П2.2с
	Р

	90 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	11
	Схема функциональная автоматизации для ПВ2.1с
	Р

	91 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	12
	Схема функциональная автоматизации для П2.1м-П2.8м
	Р

	92 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	13
	Схема внешних соединений для ЩУВ1-ЩУВ3
	Р

	93 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	14
	Схема внешних соединений для ЩУВ6, ЩУВ7, ЩУВ8
	Р

	94 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	15
	Схема внешних соединений для ЩУВ8
	Р

	95 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	16
	Схема внешних соединений для ЩУВ10-ЩУВ17
	Р

	96 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	17
	Схема внешних соединений. Регуляторы скоростей РС1-РС4
	Р

	97 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	18
	Схема внешних соединений. Пульт управления ПУ1-ПУ4
	Р

	98 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	19
	План расположения оборудования и кабельных трасс в подвале и МОП
	Р

	99 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	20
	План расположения оборудования и кабельных трасс в ВПП
	Р

	100 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ
	21
	План расположения оборудования и кабельных трасс на кровле
	Р

	101 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.КЖ
	1-19
	Кабельный журнал
	Р

	102 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.С
	1
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Р

	103 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	1.1-1.8
	Общие данные
	Р

	104 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	02
	Условные обозначения
	Р

	105 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	03
	Схема структурная. Часть 1
	Р

	106 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	04
	Схема структурная. Часть 2
	Р

	107 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	05
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План подвала.
	Р

	108 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	06
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 1 этажа.
	Р

	109 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	07
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 2 этажа.
	Р

	110 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	08
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 3-12 этажей.
	Р

	111 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	09
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 13-14 этажей.
	Р

	112 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	10
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 15-22 этажей.
	Р

	113 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	11
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 23-24 этажей.
	Р

	114 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	12
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 25 этажа.
	Р

	115 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	13
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План кровли.
	Р

	116 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	14
	План расположения зон просмотра СОТ. План территории.
	Р

	117 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	15
	План расположения зон просмотра СОТ. План 1 этажа.
	Р

	118 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	16
	Схема прокладки ВОК по существующей канализации и распределения волокон
	Р

	119 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	17
	Схема электрических соединений. Часть1
	Р

	120 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	18
	Схема электрических соединений. Часть2
	Р

	121 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ
	19
	Компоновка шкафов. 
	Р

	122 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.КЖ
	 
	Кабельный журнал
	Р

	123 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - КСБ.СО
	1.1-1.3
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Р

	124 
	ООО "НПФ "РЕТРО"
	
	
	Р

	125 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	1.1-1.10
	Общие данные
	Р

	126 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	02
	Структурная схема сетей диспетчеризации
	Р

	127 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	3.1-3.6
	Таблица подключений на блоках контроля
	Р

	128 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	4.1-4.13
	Кабельный журнал
	Р

	129 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	05
	Схемы подключений инженерного оборудования на ЩРД  
	Р

	130 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	06
	Схемы подключений на коммутационных коробках
	Р

	131 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	07
	Схемы электрические принципиальные блоков реле NN1.1, 1.2, 2
	Р

	132 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	08
	Сети диспетчеризации на плане подвала
	Р

	133 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	09
	Сети диспетчеризации на плане 1 этажа
	Р

	134 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	10
	Сети диспетчеризации на плане типового этажа
	Р

	135 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис)
	11
	Сети диспетчеризации на плане 25 этажа
	Р

	136 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.КЖ
	 
	Кабельный журнал
	Р

	137 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - СС (Дис).СО
	 
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Р

	138 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(СКТСО)-1
	1.1-1.6
	Общие данные
	Р

	139 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.КЖ
	 
	Кабельный журнал
	Р

	140 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(СКТСО)-1.СО
	 
	Специификация оборудования, изделий и материалов 
	Р

	141 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	1.1-1.14
	Общие данные
	Р

	142 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	02
	Структурная схема сети 3-х проводного вещания 
	Р

	143 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	03
	Наружные сети 3-х проводного вещания
	Р

	144 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	04
	Схемы расположения оборудования. Узлы установки закладных деталей  
	Р

	145 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	05
	Сети 3-х проводного радиовещания  на плане подвала
	Р

	146 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	06
	Сети 3-х проводного радиовещания  на планах 2-12 этажей
	Р

	147 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	07
	Сети 3-х проводного радиовещания  на плане 13, 14 этажей
	Р

	148 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	08
	Сети 3-х проводного радиовещания  на плане 15-22 этажей
	Р

	149 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	09
	Сети 3-х проводного радиовещания  на плане 23-24 этажей
	Р

	150 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р)
	10
	Сети 3-х проводного радиовещания  на плане 25 этажа
	Р

	151 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.КЖ
	 
	Кабельный журнал
	Р

	152 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(Р).С
	1-3
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Р

	153 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	1.1-1.10
	Общие данные
	Р

	154 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	02
	Структурная схема системы эфирного телевидения. Здание 1.3.2/1
	Р

	155 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	03
	Узлы установки закладных деталей
	Р

	156 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	04
	Сети телевидения на плане подвала
	Р

	157 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	05
	Сети телевидения на планах 2-12 этажей
	Р

	158 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	06
	Сети телевидения на плане 13, 14 этажей
	Р

	159 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	07
	Сети телевидения на плане 15-22 этажей
	Р

	160 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)
	08
	Сети телевидения на плане 23-25 этажей
	Р

	161 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1 - АОВ.КЖ
	 
	Кабельный журнал
	Р

	162 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-СС(ТВ)С
	1
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Р

	163 
	АВТОСТОЯНКА
	 
	 
	Р

	164 
	AMGroup
	
	
	Р

	165 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС
	1.1-1.12
	Общие данные
	Р

	166 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС
	02
	Условные обозначения
	Р

	167 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС
	03
	Схема структурная.
	Р

	168 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС
	04
	План расположения оборудования. План 1 этажа.
	Р

	169 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС
	05
	План расположения оборудования. План типового этажа.
	Р

	170 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС
	06
	План расположения оборудования. План 7 этажа.
	Р

	171 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС
	07
	Схема электрических подключений.
	Р

	172 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС.ТК
	1-2
	Таблица кабельных соединений
	

	173 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АПС.СО
	1.1-1.2
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	

	174 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АОВ
	1-2
	Общие данные
	

	175 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АОВ
	03
	Схема внешних соединений. Регуляторы скоростей РС1-РС2
	

	176 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АОВ
	04
	Фрагмент плана 1-го этажа. Расположения оборудования и кабельных трасс
	

	177 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АОВ.КЖ
	1
	Кабельный журнал
	

	178 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-АОВ.С
	1
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	

	179 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	1.1-1.8
	Общие данные
	

	180 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	02
	Условные обозначения
	

	181 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	03
	Схема структурная. Часть 1
	

	182 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	04
	Схема структурная. Часть 2
	

	183 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	05
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 1 этажа.
	

	184 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	06
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План типового этажа.
	

	185 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	07
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 7 этажа.
	

	186 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	08
	План расположения оборудования СОТ и СКУД. План 8 этажа.
	

	187 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	09
	Схема прокладки ВОК по существующей канализации и распределения волокон
	

	188 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	10
	Схема электрических подключений.
	

	189 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ
	11
	Компоновка шкафов
	

	190 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ.КЖ
	1-2
	Таблица кабельных соединений
	

	191 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-КСБ.С
	1.1-1.2
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	

	192 
	ООО "НПФ "РЕТРО"
	
	
	

	193 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	1-10
	Общие данные
	

	194 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	02
	Структурная схема сетей диспетчеризации
	

	195 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	3.1-3.2
	Таблица подключений на блоках контроля
	

	196 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	4.1-4.2
	Кабельный журнал
	

	197 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	05
	Схемы подключений инженерного оборудования на ЩРД  
	

	198 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	06
	Схемы подключений на коммутационных коробках
	

	199 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	07
	Схемы электрические принципиальные блоков реле NN1.1, 1.2, 2
	

	200 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)
	08
	Сети диспетчеризации на плане 1 этажа
	

	201 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис).КЖ
	4.1-4.2
	Кабельный журнал
	

	202 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(Дис)С
	 
	Спецификация
	

	203 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(ТСО)
	1.1-1.7
	Общие данные
	

	204 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(ТСО)
	2
	Трасса прокладки кабеля оповещения в кабельной канализации
	

	205 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(ТСО)
	3
	Сеть оповещения на плане помещения охраны автостоянки
	

	206 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(ТСО)
	4
	Принципиальная схема подключений оборудования
	

	207 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(ТСО)
	5
	Узел крепления АСР-03.1.2 исп.2
	

	208 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(ТСО)
	6
	Кабельный журнал
	

	209 
	RU9410031_5_005-1.3.3/1-СС(ТСО).С
	1
	Специификация оборудования, изделий и материалов 
	


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
Подрядчик подтверждает, что вышеуказанный перечень исходной документации является достаточным для начала и завершения Подрядчиком работ по Договору, а также, что вышеуказанная документация получена подрядчиком и претензий по её составу и содержанию он не имеет.



8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1. Исполнительная документация предоставляется в 3 (трёх) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
1 комплект – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
8.1.2. 1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).

8.1.3. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.4. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.5. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.6. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.7. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.8. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.9. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.10. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.11. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.12. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.13. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная геодезическая документация
	
	

	1.1
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.2
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.3
	Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.4
	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.5
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.5.1
	Исполнительная схема котлована
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	1.5.2
	Исполнительная схема свайного основания
	7
	Устройство Свайного поля

	1.5.3
	Исполнительная схема на погружения шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	1.5.4
	Исполнительная схема фундаментов
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.5
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажного здания.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.6
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. Исполнительная схема стен.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.7
	Исполнительная схема лифтовых шахт.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.8
	Исполнительная схема кровли (жилая часть и автостоянка).
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	1.5.9
	Исполнительная схема колонн каркасного здания
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.10
	Исполнительная схема благоустройства.
	46-49
	Благоустройство 

	1.5.11
	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка
	б/н
	оформляет геодезическая служба 

	1.6
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.6.1
	Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.2
	Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.3
	Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	1.6.4
	Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	1.6.5
	Исполнительный чертеж заземляющих устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	1.7
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	1.7.1
	Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	1.7.2
	Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	1.7.3
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
	29
	Внутренние инженерные сети: ЭО

	1.7.4
	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.5
	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.6
	Исполнительный чертежи по установке технологического оборудования.
	52
	Доп. оборудование помещений (напр для ДДУ)

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Отрывка котлованов, траншей.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.2
	Обратная засыпка выемок.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.3
	Погружение шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	2.4
	Бурение свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.5
	Армирование буронабивных скважин.
	7
	Устройство Свайного поля

	2.6
	Бетонирование буронабивных свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.7
	Устройство искусственных оснований под фундаменты.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.8
	Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.9
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.10
	Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.11
	Гидроизоляция фундамента
	10
	Гидроизоляция заглубленной части здания

	2.12
	Утепление фундамента
	9
	Устройство Каркаса

	2.13
	Армирование кирпичной кладки стен, перегородок
	11
	Устройство конструкций из мелкоштучного материала

	2.14
	Утепление наружных ограждающих конструкций
	14-15
	Устройство фасада (мокрый способ/вент фасад)

	2.15
	Монтаж сборных стеновых панелей, плит покрытий, лестничных площадок, лестничных маршей, лифтовых шахт,    А-блоков (БИК).
	9
	Устройство Каркаса

	2.16
	Замоноличивание монтажных стыков и улов.
	9
	Устройство Каркаса

	2.17
	Ограждение балконов
	21
	ВИТРАЖИ

	2.18
	Установка оконных блоков.
	19-20
	Окна и БД (19 - ПВХ/20 Дер.-алюм)

	2.19
	Установка дверных блоков.
	32-33
	Двери (32 - тех. МОП, 33 - квартиры)

	2.20
	Устройство оснований под полы.
	39-40
	Устройство стяжек полов                                        (39 - Жилье/40- Автостоянки)

	2.21
	Устройство гидроизоляционного ковра.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.22
	Устройство звукоизоляции полов.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.23
	Пароизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.24
	Теплоизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.25
	Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.26
	Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.27
	Монтаж металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.28
	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.29
	Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
	46-49
	Благоустройство 

	2.30
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	2.31
	Протокол измерения уровня шума в помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.32
	Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.33
	Протокол радиационного обследования помещений.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.34
	Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.35
	Протокол исследования питьевой воды.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.36
	Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.37
	Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.38
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
	9
	Устройство Каркаса

	3
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	3.1
	Отопление и вентиляция:
	
	

	3.1.1
	Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.2
	Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.3
	Акт монтажа трубопроводов системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.4
	Акт приемки защитного антикоррозийного покрытия системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.5
	Акт на изоляцию трубопровода системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.6
	Ведомость смонтированного оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.7
	Акт индивидуальных испытаний оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.8
	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.9
	Акт приемки в эксплуатацию системы вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.10
	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.11
	Акт о проведении входного контроля 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.12
	Акт проведения комплексного опробования системы вентиляции 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.13
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.14
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.15
	Акт прокрутки вентилятора 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.16
	Акт на соответствие проекту трассировки и сечений приточно-вытяжных каналов и установки клапанов 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.17
	Акт передачи смонтированного вентиляционного оборудования под электромонтажные и пусконаладочные работы.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.18
	Акт приемки смонтированного оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.19
	Акт монтажа воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.20
	Акт на изоляцию воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.21
	Акт герметизации стыков воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.22
	Паспорт вентиляционной системы
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.23
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.2
	Водопровод и канализация:
	
	

	3.2.1
	Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.2
	Акт гидростатического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.3
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.4
	Ведомость смонтированного оборудования
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.5
	Акт обследования водомерного узла.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.6
	Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.4
	Монтаж лифтов:
	
	

	3.4.1
	Декларация о соответствии
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.4.2
	Акт полного технического освидетельствования
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.5
	Электротехнические устройства:
	
	

	3.5.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.5
	Протокол визуального осмотра
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.6
	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:
	

	3.6.1
	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.2
	Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.3
	Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.6.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.5
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.6
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.7
	Акт проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.8
	Наружные тепловые сети:
	
	

	3.8.1
	Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.2
	Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.3
	Акт освидетельствования тепловой изоляции.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.5
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.6
	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.9
	Наружные сети водоснабжения и канализация:
	
	

	3.9.1
	Акт освидетельствования траншей.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.2
	Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.3
	Акт освидетельствования колодцев.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.5
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.6
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.7
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.8
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.10
	Наружные сети электроснабжения:
	
	

	3.10.1
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.2
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.3
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.4
	Ведомость смонтированного электрооборудования и материалов
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.5
	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.6
	Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.7
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.8
	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.9
	Журнал прокладки кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.10
	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением до и выше 1000 В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.11
	Справка о ликвидации недоделок
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.12
	Акт приемки оборудования в монтаж
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.13
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.14
	Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.15
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.11
	Наружные сети связи:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования траншей.
	44
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НСС 

	3.11
	Системы телевидения, связи, радиофикации:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.2
	Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.3
	Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































