

Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9400016) Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Курляндская, д. 10-12

№ ЛОТа: 13_50
Наименование: Комплекс работ по устройству слаботочных систем
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ по устройству слаботочных систем жилой части, автостоянки и помещения социального назначения.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Диспетчеризация инженерного оборудования (ДИО)
	Согласно рабочей документации

	1.1
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб и геометрическое положение.
	Подрядчик после проверки принимает выполненные работы, производит наращивание (при необходимости) труб, маркирует кондуктор и несет ответственность за конечный результат

	1.2
	Монтаж кабельной разводки.
	 

	1.3
	Монтаж распределительных щитов.
	 

	1.4
	Монтаж и подключение инженерного оборудования и изделий.
	 

	1.5
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
	 

	1.6
	Получение сигналов от ИТП, ВУ, ГРЩ, вертикального транспорта.
	 

	1.7
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям сетевой, сбытовой компаний.
	 

	1.8
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.

	 

	1.9
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.

	 

	2
	CC(КБ) - СКУД, СОТ, СДС
	Согласно рабочей документации

	2.1
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб, заложенных в монолитных конструкциях и геометрическое положение.
	Подрядчик после проверки принимает выполненные работы, производит наращивание (при необходимости) труб, маркирует кондуктор и несет ответственность за конечный результат

	2.2
	Закладные под систему домофонии в стяжках полов выполняются в полном объёме.
	

	2.3
	Монтаж оборудования системы контроля и управления доступом и системы охранной сигнализации.
	 

	2.4
	Монтаж оборудования системы охранной сигнализации.
	 

	2.5
	Монтаж конструкций и монтажных изделий.
	

	2.6
	Прокладка кабелей.
	 

	2.7
	Установка видеокамер.
	 

	2.8
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
	

	2.9
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям сетевой, сбытовой компаний.
	 

	2.10
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	 

	2.11
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику (Управляющей компании).
	

	3
	Автоматическая установка пожаротушения тонкораспылённой водой (АУПТ)
	Согласно рабочей документации 
Зона разделения ответственности – модульные установки пожаротушения (обвязка, подключение входит в перечень работ по договору)

	3.1
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб, заложенных в монолитных конструкциях и геометрическое положение.
	Подрядчик после проверки принимает выполненные работы, производит наращивание (при необходимости) труб, маркирует кондуктор и несет ответственность за конечный результат

	3.2
	Монтаж установочных изделий и кабелей.
	

	3.3
	Монтаж кабельных лотков, и линии ОКЛ
	ОКЛ применятся только сертифицированный для всей системы в комплексе в соответствии с нормами пожарной безопасности к требованиям огнестойкой кабельной линии согласно ФЗ от 22.07.2008 №123, ГОСТ53316-2009.

	3.4
	Установка оборудования систем
	 

	3.5
	Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	 

	3.6
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
Участие в предъявлении смонтированных систем представителям Управляющей компании.
	

	3.7
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию, паспортов на оборудование (в т.ч. гарантийных талонов), инструкций по эксплуатации на русском языке), передача Заказчику.
	 

	3.8
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику, (Управляющей компании).
	 

	4
	Автоматическая пожарная сигнализация, управление противопожарными системами и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС)
	Согласно рабочей документации

	4.1
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб, заложенных в монолитных конструкциях и геометрическое положение.
	Подрядчик после проверки принимает выполненные работы, производит наращивание (при необходимости) труб, маркирует кондуктор и несет ответственность за конечный результат

	4.2
	Монтаж установочных изделий и кабелей.
	

	4.3
	Установка оборудования систем.
	 

	4.4
	Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	 

	4.5
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
Участие в предъявлении смонтированных систем представителям Управляющей компании.
	

	4.6
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию, паспортов на оборудование (в т.ч. гарантийных талонов), инструкций по эксплуатации на русском языке), передача Заказчику.
	 

	4.7
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику, (Управляющей компании).
	 

	5
	Внутренние сети проводного радиовещания
	Согласно рабочей документации

	5.1
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб и геометрическое положение.
	Подрядчик после проверки принимает выполненные работы, производит наращивание (при необходимости) труб, маркирует кондуктор и несет ответственность за конечный результат

	5.2
	Монтаж установочных изделий.
	

	5.3
	Монтаж конструкций и монтажных изделий.
	 

	5.4
	Монтаж Оборудования проводного радиовещания.
	 

	5.5
	Прокладка кабелей.
	

	5.6
	Закладные под систему телевидения выполняются в полном объёме.
	

	5.7
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
	 

	5.8
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям сетевой, сбытовой компаний, провайдеру.
	 

	5.9
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	

	5.10
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.
	 

	6
	Создание комплекса технических средств оповещения населения Санкт-Петербурга и его присоединение к РАСЦО (СКТСО)
	Согласно рабочей документации

	6.1
	До начала производства отделочных работ подрядчик проводит проверку проходимости труб и геометрическое положение
	Подрядчик после проверки принимает выполненные работы, производит наращивание (при необходимости) труб, маркирует кондуктор и несет ответственность за конечный результат

	6.2
	Монтаж кабельной разводки.
	

	6.3
	Монтаж необходимого оборудования и вещательных систем.
	

	6.4
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
	

	6.5
	Участие в предъявлении смонтированных электроустановок представителям сетевой, сбытовой компаний.
	

	6.6
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию), передача Заказчику.
	 

	6.7
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Управляющей компании.
	 

	7
	Система «Умный дом»
	Согласно рабочей документации

	7.1
	Монтаж и подключение контроллеров и сенсоров протечки
	

	7.2
	Демонтаж временных выключателей, установка диммер-luxe
	

	7.3
	Монтаж и подключение wi-fi роутера
	

	7.4
	Подключение шаровых кранов и диммеров
	

	7.5
	Пусконаладочные работы смонтированных систем (в т.ч. сертификационные испытания).
Участие в предъявлении смонтированных систем представителям Управляющей компании и клиентам.
	

	7.6
	Формирование комплекта исполнительной и сдаточной документации (в объеме, необходимом для предъявления систем и передачи в постоянную эксплуатацию, паспортов на оборудование (в т.ч. гарантийных талонов), инструкций по эксплуатации на русском языке), передача Заказчику.
	

	8
	Трубные разводки и технологические коммуникации для внутренних сетей телефонизации, интернет, телевидения, проводного радиовещания, диспетчеризации, оповещения ГО и ЧС и системы умного дома (СС1.ТР)
	Согласно рабочей документации

	8.1
	Технологические коммуникации и трубные разводки СС внутри здания
	

	8.2
	Технологические коммуникации и трубные разводки СС (кровля)
	

	8.3
	Технологические коммуникации и трубные разводки АОВ на кровле
	

	8.4
	Технологические коммуникации и трубные разводки АППЗ
	

	8.5
	Технологические коммуникации и трубные разводки КСБ
	

	  Результатом работ по Договору являются завершенные монтажом, прошедшие пуско-наладку, сданные в постоянную эксплуатацию системы разделов РАСЦО, ДИО, СС, КСБ, АППЗ, системы «Умный дом» без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

	9
	Общее по подряду:
- Выполнить установку и заделку внутри гильз для прохода инженерных сетей через несущие и ограждающие конструкции.
- Выполнить устройство всех необходимых технологических отверстий в конструкциях стен, перегородок и перекрытий для прохода инженерных коммуникаций, включая отверстия, которые необходимо переносить в связи с непроходимостью или их отсутствием.
- Выполнить узлы прохода инженерных коммуникаций через стены и перекрытия противопожарными составами.
 - Подрядчик принимает выполненный ранее объём работ по закладке пластиковых труб и коробок в перекрытиях и стенах и несёт за них ответственность (проходимость и геометрическое положение). Приёмка должна быть закончена до начала работ по прокладке кабельно-проводниковой продукции, а также до начала отделочных работ.
- В обязанность подрядчика входит проверка на проходимость труб СС, проложенных от этажной электротехнической ниши в квартиры (ввод в квартиру сетей радиофикации, TV, интернет). После проверки оформляется акт на подвижность кондуктора и производится маркировка кондуктора в этажной электротехнической нише. 
- Подключение кабелей к оборудованию и подача напряжения выполнять строго в присутствии организации, производившей монтаж оборудования.
- Комплекс работ по штроблению и пробивки отверстий входит в состав работ Подрядчика, за исключением восстановления непроходимости труб в монолитных конструкциях (выполняется при необходимости и согласовании с Заказчиком).
- При монтаж оконечных приборов в квартирах предусмотреть при необходимости доборные кольца для выравнивания с плоскостью поверхности.
- Объём крепёжного и прочего расходного материала необходимого для производства монтажных работ, но не учтённого в спецификации РД, Подрядчик  рассчитывает и закупает самостоятельно без каких либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (метизы, наконечники, изоляционные материалы, элементы крепежа  и т.д.).
ОКЛ применятся только сертифицированный для всей системы в комплексе в соответствии с нормами пожарной безопасности к требованиям огнестойкой кабельной линии согласно ФЗ от 22.07.2008 №123, ГОСТ53316-2009
	



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору (по агентской схеме).
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Предусмотреть защиту своих работ на время производства отделочных работ.
4.18. [bookmark: _Hlk94602570]Подрядчик обязуется защитить результат своих работ на время проведения отделочных работ и иных работ, которые могут испортить товарный вид результата работ в срок до передачи помещения, в котором находится результат работ, клиенту ЮИТ. Подрядчик обязуется поддерживать защиту товарного вида результата работ в срок до передачи помещения, в котором находится результат работ, клиенту ЮИТ. В случае отсутствия своевременной защиты товарного вида результатов работ Подрядчиком, Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить товарный вид результата работ в срок, указанный Заказчиком. 
4.19. Подрядчик обязуется выполнить заделку отверстий между конструкцией и проложенной коммуникацией согласно нормативной документации, необходимым гидро-теплоизоляционным характеристикам и пожарным нормам. 
4.20. Подрядчик обязуется участвовать в разработке программ испытаний, а также в проведении всех комплексных испытаний по каждой из систем. 
4.21. Совместно с Заказчиком Подрядчик участвует во всех необходимых для выполнения условий настоящего договора проверках, инспекциях и приемках, в том числе участвует в передаче документов по запросу ЮИТ и в сдаче управляющей компании и клиентам выпиленных работ с обязательным устранением всех выявленных в ходе проверок замечаний в срок, установленный Заказчиком. 
4.22. Результатом работ по Договору являются завершенные монтажом, прошедшие пуско-наладочные работы, сданные в постоянную эксплуатацию системы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 
4.23. Подрядчик участвует в процедуре внутренней приемки помещений Заказчика с обязательным устранением всех выявленных в ходе внутренней приемки замечаний в срок, установленный Заказчиком.
4.24. При выполнении работ рядом со стеклянными поверхностями, которые могут потенциально повредить товарный вид стеклянной поверхности, Подрядчик должен предусмотреть защиту стеклянной поверхности достаточную, для сохранения ее товарного вида на время производства своих работ.

5. Перечень эталонных работ
5.1 Устройство СС в ГКЛ стенах
5.2 Прокладка кабельной продукции в стояках
5.3 Монтаж лотков технического этажа
5.4 Монтаж лотков и стальных труб в электротехнических этажных нишах
5.5 Монтаж квартирных и этажных щитов
5.6 Монтаж электроустановочных изделий
5.7 Монтаж оборудования СС в этажном щите
5.8 Монтаж пожарных извещателей и оповещателей на этаже
Назначается Заказчиком по предварительном согласованию до начала работ.


6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Газзаев П.В.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Шаврин Д.Л.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Малиновская Ю.И. 

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Бодрова С.С.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.





	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	------
	ХХХ
	При условии передачи имущества по описи

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Подрядчик компенсирует эл/энергию от бытовых и строительных нужд по счетчикам, устанавливаемых Подрядчиком 

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика





7. Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	СП_RU9400016_5_0007-CC(ДИО)
	1-10
	Диспетчеризация инженерного оборудования
	РД
	НПФ РЕТРО

	2
	СП_RU9400016_5_0007-СС(КБ)
	1-14
	Комплексная система безопасности
	РД
	АРГО

	3
	СП_RU9400016_5_0007-CC(Р)
	1-12
	Присоединение к сети 3х проводного радиоещания объекта и присоединение его к РАСЦО
	РД
	НПФ РЕТРО

	4
	СП_RU9400016_5_0007-CC(CКТСО)
	1-10
	Специализированный комплекс технических средств оповещения объекта и присоединение его к РАСЦО
	РД
	НПФ РЕТРО

	5
	СП_RU9400016_5_0007-CC(ТМ)
	1-9
	Закладные детали и трубные раскладки сетей связи объекта
	РД
	НПФ РЕТРО

	6
	СП_RU9400016_5_0007-АПС
	1-38
	Автоматическая пожарная сигнализация, управление противопожарными системами и сестемами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	РД
	НПФ РЕТРО

	7
	СП_RU9400016_5_0007-АУПТ
	1-10
	Автоматическая установка пожаротушения тонкораспылённой водой
	РД
	НПФ РЕТРО


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.
Объем передаваемой исполнительной документации должен быть представлен в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе содержать следующие документы:
	Система контроля и управления доступом. СКУД

	[bookmark: _Hlk3722911]1
	Обложка к комплекту технической документации
	
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ, лицензия
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	4
	Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
	
	

	5
	Проект производства работ (ППР)
	
	

	6
	Журнал работ
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	

	7
	Журнал верификации поступающей продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)

	8
	Реестр исполнительной документации
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	9
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07
	

	10
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	11
	Ведомость смонтированного оборудования
	
	

	12
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	13
	Акт приёмки оборудования в монтаж
	
	Оформляется если оборудование поставляется Заказчиком

	14
	Акт о проведения входного контроля
	по форме РД 78.145-93
	

	15
	Акты освидетельствования скрытых работ
	
	

	16
	Акт об окончании монтажных работ
	
	

	17
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	приложение 14 в РД 78.145-93
	

	18
	Акт о приемке в эксплуатацию
	приложение 17 в РД 78.145-93
	

	19
	Таблица адресации сети
	
	

	20
	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
	
	

	21
	Результаты пусконаладочных работ (таблица программирования, настройки, база данных, логин ,пароли)
	
	

	22
	Исполнительные схемы (общий план, однолинейные схемы, разрезы, узлы и т.д.) приведенные в соответствии с фактическим размещением оборудования.
	
	

	23
	Паспорта на смонтированное оборудование, инструкции (на русском языке).
	
	

	24
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	25
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	26
	Инструкция по эксплуатации системы.
	Для эксплуатирующей организации
	

	Система автоматической противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АППЗ)

	1
	Обложка к комплекту технической документации
	
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ, лицензия
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	4
	Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
	
	

	5
	Проект производства работ (ППР)
	
	

	6
	Программа пусконаладочных работ
	
	Программа согласовывается с Заказчиком

	7
	Программа комплексных испытаний
	
	Программа согласовывается с Заказчиком

	8
	Журнал работ
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	

	9
	Журнал верификации поступающей продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)

	10
	Реестр исполнительной документации
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	11
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07
	

	12
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	13
	Ведомость смонтированного оборудования
	
	

	14
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	15
	Акт приёмки оборудования в монтаж
	
	Оформляется если оборудование поставляется Заказчиком

	14
	Акт о проведения входного контроля
	по форме РД 78.145-93
	

	15
	Акты освидетельствования скрытых работ
	
	

	16
	Акт об окончании монтажных работ
	
	

	17
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	приложение 14 в РД 78.145-93
	

	18
	Акт о приемке в эксплуатацию
	приложение 17 в РД 78.145-93
	

	19
	Таблица адресации сети
	
	

	20
	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
	
	

	21
	Результаты пусконаладочных работ (таблица программирования, настройки, база данных, логин ,пароли)
	
	

	22
	Исполнительные схемы (общий план, однолинейные схемы, разрезы, узлы и т.д.) приведенные в соответствии с фактическим размещением оборудования.
	
	

	23
	Паспорта на смонтированное оборудование, инструкции (на русском языке).
	
	

	24
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	25
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	Комплекс технических средств оповещения населения  СКТСО и присоединение к РАСЦО

	1
	Обложка к комплекту технической документации
	
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ, лицензия
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	4
	Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
	
	

	5
	Проект производства работ (ППР)
	
	

	6
	Журнал работ
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	

	7
	Журнал верификации поступающей продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)

	8
	. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	9
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству  работ по монтажу электротехнических устройств СКТСО
	форма 6, И1.13-07
	

	10
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	11
	Ведомость смонтированного оборудования
	
	

	12
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	13
	Акт приемки молниезащиты.
	
	

	14
	Акт приёмки оборудования в монтаж
	
	Оформляется если оборудование поставляется Заказчиком

	15
	Акт о проведения входного контроля
	по форме РД 78.145-93
	

	16
	Акты освидетельствования скрытых работ
	
	

	17
	Акт об окончании монтажных работ
	
	

	18
	Акт о выявленных дефектах оборудования и СМР.  
	
	

	19
	Акт об устранении выявленных дефектов.
	
	

	20
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	приложение 14 в РД 78.145-93
	

	21
	Акт рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуального испытания.
	
	

	22
	Протокол  испытаний СКТСО в составе РАСЦО.
	
	

	23
	Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (КС-14).
	
	

	24
	Протокол электрических измерений постоянным током выходных линий (сопротивление шлейфа). 
	
	

	25
	 Протокол измерения изоляции выходных линий. 
	
	

	26
	 Протокол измерения сопротивления изоляции питающего кабеля. 
	
	

	27
	 Протокол проверки срабатывания защиты до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью. 
	
	

	28
	 Протокол измерения сопротивления заземления корпусов электроустановок.
	
	

	29
	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
	
	

	30
	Исполнительные схемы (общий план, однолинейные схемы, разрезы, узлы и т.д.) приведенные в соответствии с фактическим размещением оборудования.
	
	

	31
	Паспорта на смонтированное оборудование, инструкции (на русском языке).
	
	

	32
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	33
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД)

	[bookmark: _Hlk3722245]1
	Обложка к комплекту технической документации
	
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ, лицензия
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	4
	Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
	
	

	5
	Проект производства работ (ППР)
	
	

	6
	Журнал работ
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	

	7
	Журнал верификации поступающей продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)

	8
	Реестр исполнительной документации
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	9
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07
	

	10
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	11
	Ведомость смонтированного оборудования
	
	

	12
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	13
	Акт приёмки оборудования в монтаж
	
	Оформляется если оборудование поставляется Заказчиком

	14
	Акт о проведения входного контроля
	по форме РД 78.145-93
	

	15
	Акты освидетельствования скрытых работ
	
	

	16
	Акт об окончании монтажных работ
	
	

	17
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	приложение 14 в РД 78.145-93
	

	18
	Акт о приемке в эксплуатацию
	приложение 17 в РД 78.145-93
	

	19
	Таблица адресации сети
	
	

	20
	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
	
	

	21
	Результаты пусконаладочных работ (таблица программирования, настройки, база данных, логин ,пароли)
	
	

	23
	Таблица сигналов.
	
	

	24
	Исполнительные схемы (общий план, однолинейные схемы, разрезы, узлы и т.д.) приведенные в соответствии с фактическим размещением оборудования.
	
	

	25
	Паспорта на смонтированное оборудование, инструкции (на русском языке).
	
	

	26
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	27
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	28
	Инструкция по эксплуатации системы.
	Для эксплуатирующей организации
	

	[bookmark: _Hlk3722548]Внутренние сети телефонизации, проводного вещания, доступа в интернет и технологические коммуникации для сетей связи  (СС)

	1
	Обложка к комплекту технической документации
	
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ, лицензия
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	4
	Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
	
	

	5
	Проект производства работ (ППР)
	
	

	6
	Журнал работ
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	

	7
	Журнал верификации поступающей продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)

	8
	Реестр исполнительной документации
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	9
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07
	

	10
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	11
	Ведомость смонтированного оборудования
	
	

	12
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	13
	Акт приёмки оборудования в монтаж
	
	Оформляется если оборудование поставляется Заказчиком

	14
	Акт о проведения входного контроля
	по форме РД 78.145-93
	

	15
	Акты освидетельствования скрытых работ
	
	

	16
	Акт об окончании монтажных работ
	
	

	17
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	приложение 14 в РД 78.145-93
	

	18
	Акт о приемке в эксплуатацию
	приложение 17 в РД 78.145-93
	

	19
	Таблица адресации сети
	
	

	20
	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
	
	

	21
	Акт проверки подвижности кондуктора
	
	проверка на проходимость труб СС проложенных от этажной электротехнической ниши  в квартиры (ввод в квартиру сетей радиофикации, TV, интернет) с последующей маркировкой кондуктора.

	22
	Исполнительные схемы (общий план, однолинейные схемы, разрезы, узлы и т.д.) приведенные в соответствии с фактическим размещением оборудования.
	
	

	23
	Паспорта на смонтированное оборудование, инструкции (на русском языке).
	
	

	24
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	25
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	26
	Инструкция по эксплуатации системы.
	Для эксплуатирующей организации
	

	Система охранного телевидения (СОТ)

	[bookmark: _Hlk3723056]1
	Обложка к комплекту технической документации
	
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ, лицензия
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	4
	Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
	
	

	5
	Проект производства работ (ППР)
	
	

	6
	Журнал работ
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	

	7
	Журнал верификации поступающей продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)

	8
	Реестр исполнительной документации
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	9
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07
	

	10
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	11
	Ведомость смонтированного оборудования
	
	

	12
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	13
	Акт приёмки оборудования в монтаж
	
	Оформляется если оборудование поставляется Заказчиком

	14
	Акт о проведения входного контроля
	по форме РД 78.145-93
	

	15
	Акты освидетельствования скрытых работ
	
	

	16
	Акт об окончании монтажных работ
	
	

	17
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	приложение 14 в РД 78.145-93
	

	18
	Акт о приемке в эксплуатацию
	приложение 17 в РД 78.145-93
	

	19
	Таблица адресации сети
	
	

	20
	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
	
	

	21
	Результаты пусконаладочных работ (таблица программирования, настройки, база данных, логин ,пароли)
	
	

	22
	Исполнительные схемы (общий план, однолинейные схемы, разрезы, узлы и т.д.) приведенные в соответствии с фактическим размещением оборудования.
	
	

	23
	Паспорта на смонтированное оборудование, инструкции (на русском языке).
	
	

	24
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	25
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	26
	Инструкция по эксплуатации системы.
	Для эксплуатирующей организации
	

	Сеть передачи данных (СПД)

	1
	Обложка к комплекту технической документации
	
	Реквизиты подрядчика, номер договора, наименование объекта, наименование заказчика, наименование генподрядчика, наименование вида работ с указанием участка СМР

	2
	Свидетельство о допуске к определенному виду работ, лицензия
	
	Подтверждение факта допуска подрядчика к работам

	3
	Приказ о назначении ответственного производителя работ
	
	

	4
	Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
	
	

	5
	Проект производства работ (ППР)
	
	

	6
	Журнал работ
	РД-11-05-2007,  СНиП 3.05.06-85 п.1.7
	

	7
	Журнал верификации поступающей продукции
	ГОСТ 24297-2013
	п.6, д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)

	8
	Реестр исполнительной документации
	форма 1, И 1.13-07
	Нумерация в таблице должна соответствовать сквозной нумерации комплекта исполнительной документации

	9
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ
	форма 6, И1.13-07
	

	10
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	форма 2, И 1.13-07
	

	11
	Ведомость смонтированного оборудования
	
	

	12
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	форма 3, И 1.13-07
	

	13
	Акт приёмки оборудования в монтаж
	
	Оформляется если оборудование поставляется Заказчиком

	14
	Акт о проведения входного контроля
	по форме РД 78.145-93
	

	15
	Акты освидетельствования скрытых работ
	
	

	16
	Акт об окончании монтажных работ
	
	

	17
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	приложение 14 в РД 78.145-93
	

	18
	Акт о приемке в эксплуатацию
	приложение 17 в РД 78.145-93
	

	19
	Таблица адресации сети
	
	

	20
	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
	
	

	21
	Акт на монтаж оптических муфт
	
	

	
	Протокол испытания оптического кабеля
	
	

	22
	Результаты пусконаладочных работ (таблица программирования, настройки, база данных, логин ,пароли)
	
	

	23
	Исполнительные схемы (общий план, однолинейные схемы, разрезы, узлы и т.д.) приведенные в соответствии с фактическим размещением оборудования.
	
	

	24
	Паспорта на смонтированное оборудование, инструкции (на русском языке).
	
	

	25
	Сертификаты соответствия на материалы 
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	26
	Сертификаты соответствия на оборудование
	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
	«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»

	27
	Инструкция по эксплуатации системы.
	Для эксплуатирующей организации
	




9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	1.1
	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.2
	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	2
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	2.1
	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:
	

	2.1.1
	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	2.1.2
	Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	2.1.3
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	2.1.4
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	2.1.5
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	2.1.6
	Акт проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	3
	Системы телевидения, связи, радиофикации:
	13_50
	

	3.1
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.2
	Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.3
	Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	13_50
	Внутренние инженерные сети: СС
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Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU9400016				RU9400016				Код объекта (RU9400016)

		ООО "_______"				ООО "______"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой		Объект:		Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		Курляндская ул., дом 10-12 		Адрес:		Курляндская ул., дом 10-12 		Адрес объекта

		Подряд:		Радиофикация (Р)		Подряд:		Диспетчеризация инженерного обрудования (ДИО)

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:				Папка:				 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































