

Приложение №1

Техническое задание
Объект: RU9420031 Inkeri/Plot 72-1 – «Многоквартирные жилые дома»
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Пушкинский район, Гуммолосары, Участок 72, этап 1

№ ЛОТа: 15_30/15_50
Наименование:
15_30 Базовая отделка квартир, МОП, мусорных камер и чистовая МОП, мусорных камер 
15_50 Белая и Чистовая отделка квартир, сауны 
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по базовой отделке квартир, МОП, мусорных камер и чистовой МОП, мусорных камер, белой и чистовой отделке квартир, сауны 
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	БАЗОВАЯ ОТДЕЛКА
	

	      1.1.
	КВАРТИРЫ
	Согласно рабочей документации и типовых решений ЮИТ. 

	1.1.1.
	Устройство перегородок, стен, коробов из гипсокартона
	Применяется система Gyproc или Knauf (конкретный выбор системы определяется по результатам конкурса).
Устройство технологических отверстий под инженерные коммуникации, под монтаж оконечных устройств, лючков.
Устройство в перегородках закладных в дверных проемах из антиперированного и антисептированного бруска 50х50 мм на всю высоту этажа.
Устройство закладных из фанеры в ГКЛ перегородках для крепления инженерных коммуникаций.
Шаг стоек выполняется через 600 или 400 мм в зависимости от типа перегородки/стены, на 5 этажах все перегородки/стены выполняются исключительно с шагом 400 мм.

	1.1.2.
	Выравнивание стен и перегородок
	Штукатурка монолитных стен и перегородок в сухих помещениях.
Штукатурка стен и перегородок из мелкоштучных материалов по сетке (газобетон, полигран, кирпич) в сухих помещениях.
Выравнивание стен выполнить в 2 этапа, сначала выполнить выравнивание фасадных стен, после выравнивание остальных стен и перегородок.


	      1.1.3.
	Гидроизоляция пола во влажных помещениях (ванная комната, туалет, сауна)
	Устройство гидроизоляции пола во влажных помещениях (ванная, санузел, сауна) за 2 раза с заведением на стены 150 мм. Перед нанесением гидроизоляционного состава поверхность обработать адгезивным грунтом (праймер). По периметру пола (стык со стеной) предусмотреть угловую ленту согласно технологической карте производителя.

	1.1.4.
	Устройство порогов выхода на балкон (снаружи и изнутри)
	Выполнить порог выхода на балкон из цементно-песчаного раствора М-150, армированного сеткой 5Вр I 50х50мм толщиной 70 мм.

	1.1.5.
	Устройство вертикальных примыканий А-блоков, в т.ч. штроб и отверстий в санузлах в местах прохода коммуникаций
	Примыкания заделать минеральной ватой и штукатуркой на цементной основе.
Заделать штробы и отверстия в санузлах в местах прохода коммуникаций штукатуркой на цементной основе.

	1.2.
	МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (лифтовые холлы, коридоры, вестибюли, тамбурные группы, лестницы и лестничные площадки)
	Согласно рабочей документации и типовых решений ЮИТ, и дизайн-проекта МОП


	1.2.1.
	Устройство стен, потолков и коробов из гипсокартона
	Применяется система Gyproc или Knauf (конкретный выбор системы определяется по результатам конкурса).
Устройство технологических отверстий под инженерные коммуникации, под лючки и щиты.

	1.2.2.
	Выравнивание стен, потолков и оконных откосов
	Улучшенная штукатурка монолитных стен. 
Улучшенная штукатурка стен из мелкоштучных материалов (газобетон, полигран, кирпич) по сетке (выполнить формирование и усиление углов,откосов).
Шпатлевка стен и потолков (в т.ч. подготовка (частичное выравнивание)
Штукатурка и шпатлевка оконных откосов с рассветом

	1.2.3.
	Чистовая отделка стен и откосов
	Грунтовка и окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн-проекта МОП)
Грунтовка и окраска оконных откосов водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн проекта МОП)
Нанесение нумерации этажей на стены по трафаретам (коридоры, лестничные клетки)
Устройство плинтуса (сапожок) – окраска вдоль лестничных маршей. 
Облицовка входной группы керамической плиткой (раскладка согласно дизайн-проекта МОП)
Обеспыливание и окраска приямка лифтовых шахт до отм. 0.000 м
Обеспыливание лифтовых шахт выше отм. 0.000 м
Устройство вертикальных и горизонтальных примыканий панелей лифтовых шахт. Примыкания заделать минеральной ватой, и противопожарным герметиком.

	1.2.4.
	Чистовая отделка потолков
	Грунтовка и окраска потолков водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн проекта МОП)
Устройство модульных подвесных потолков типа «Армстронг» (класс пожарной опасности в соответствии с требуемыми нормами ПБ).

	1.2.5.
	Чистовая отделка полов
	Облицовка пола напольной керамической плиткой (раскладка согласно дизайн-проекта МОП)
Устройство плинтуса из напольной керамической плиткой высотой 150 мм. Верхнее примыкание плинтуса к стене выполнить акрилом (Киилто), нижнее силиконом (Киилто).
Обеспыливание жб ступеней лестничных маршей гидрофобной пропиткой по бетону
Заделка примыканий между лестничными маршами и стеной. Примыкания заделать минеральной ватой, и противопожарным герметиком (закрытие швов металлическим нащельником).

	1.2.6.
	Монтаж металлических люков в нишах
	Согласно рабочей документации

	1.3.
	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (мусоросборная      камера)
	

	1.3.1.
	Обшивка стен, потолков, коробов из гипсокартона
	Применяется система Gyproc или Knauf (конкретный выбор системы определяется по результатам конкурса).
Устройство технологических отверстий под инженерные коммуникации, лючки.

	1.3.2.
	Выравнивание стен и потолков
	Штукатурка монолитных и кирпичных стен
Шпатлевка стен и потолков (в т.ч. подготовка (частичное выравнивание)

	1.3.3.
	Чистовая отделка стен
	Грунтовка и окраска стен (от потолка до плитки) водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн-проекта МОП)
Облицовка стен на высоту 2,5 м керамической плиткой 

	1.3.4.
	Чистовая отделка потолков
	Грунтовка и окраска потолков водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн-проекта МОП)

	1.3.5.
	Чистовая отделка полов
	Облицовка пола напольной керамической плиткой 

	1.4.
	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (подвал)
	

	1.4.1.
	Нанесение обеспыливающей пропитки на полу в помещениях кладовых и коридорах подвалов, т.ч. очистка поверхности
	Согласно рабочей документации

	1.4.2.
	Заделка отверстий в местах прохода коммуникаций кирпичом 120 мм 
	Согласно рабочей документации

	1.5.
	ОСНАЩЕНИЕ
	

	1.5.1.
	Установка почтовых ящиков
	Согласно рабочей документации и дизайн проекта МОП

	1.5.2.
	Укладка грязезащитных ковриков
	Согласно рабочей документации и дизайн проекта МОП

	1.5.3.
	Устройство МОДИ
	Согласно рабочей документации и проекта МОДИ

	
	   Общее по подряду
	Заделка технологических отверстий и штроб входит в состав работ (при необходимости).
При прохождении ВПП (внутренней приемки помещений), в рамках подготовки помещений к передаче клиентам, по указанию Заказчика, Подрядчик обязуется расшить несколько перегородок из ГКЛ (до 4-х на каждом этаже), коробов из ГКЛ (до 4-х на каждом этаже) в помещениях без отделки, с предчистовой отделкой и с чистовой отделкой, и предъявить Заказчику отсутствие инородных материалов в теле перегородок. Инородными материалами считаются отходы строительные, отходы жизнедеятельности человека и любые предметы, которые не отражены в составе рабочей документации. При выявлении Заказчиком наличия инородных предметов в теле перегородок из ГКЛ/коробов из ГКЛ, по указанию Заказчика, Подрядчик обязуется расшить все перегородки из ГКЛ и короба из ГКЛ и предъявить отсутствие инородных материалов в теле перегородок из ГКЛ и коробов из ГКЛ на всем этаже, где был обнаружен дефект, в помещениях со всеми видами отделки. Допускается проведение Заказчиком указанных проверочных мероприятий на более ранних этапах, в том числе перед подписанием форм КС-2,3, относящихся к устройству ГКЛ, но они не исключают повторного проведения указанных проверочных мероприятий в ходе проведения ВПП.  

	2.
	БЕЛАЯ И ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
	

	2.1.
	БЕЛАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
	Согласно типовым решений и стандарту ЮИТ


	2.1.1.
	Выравнивание стен, перегородок, потолков, коробов потолочных
	Шпатлевка гипсокартонных стен и перегородок (сухие помещения)
Шпатлевка оштукатуренных стен в базовой отделке (сухие помещения)
Шпатлевка потолков (сухие помещения)

	2.1.2.
	Выравнивание дверных и оконных откосов
	Штукатурка откосов монолитных и из мелкоштучных материалов (полигран, кирпич) по сетке с рассветом 100-110 гр . (подоконный откос выполнить из ЦПС)
Шпатлевка откосов

	2.1.3.
	Зашивка воздуховодов (потолочные короба)
	Устройство коробов из ГКЛ

	2.2
	ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
	Согласно пакету чистовой отделки ЮИТ и реестру квартир

	2.2.1.
	Двери
	Установка внутриквартирных дверей (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки), с установкой стоек, перекладин
Установка наличников, доборов
Установка фурнитуры (замки, ручки, ограничители)

	2.2.2
	Полы
	Укладка напольной керамической плитки (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки) во влажных (санузел, ванная комната) и сухих помещениях (коридор, кухня, балкон). Клей, затирка, силикон и акрил применить марки Kiilto.
Укладка ламината (марка, класс, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки) по подложке (вспененный полиэтилен). Установка плинтуса ПВХ и декоративных накладок в местах прохождения труб (стены, потолок) на силиконовый герметик Kiilto.
Облицовка балконного порожка со стороны квартиры плиткой (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки), со стороны балкона - (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки). Клей, затирка, силикон и акрил применить марки Kiilto.
По периметру балкона выполнить плинтус из керамической плитки в цвет плитки пола высотой 100 мм.
Установка алюминиевых порожков 25 мм в местах проемов и стыках напольных покрытий

	2.2.3.
	Стены
	Устройство коробов из ГКЛ/ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу, включая устройство проемов под лючки
Зашивка стен из ГКЛВ в 1 слой по металлическому каркасу в ванных комнатах и санузлах (в местах если предусмотрено проектом)
Шпатлевка гипсокартонных стен и коробов в ванных комнатах и санузлах (заделка швов GP с лентой)
Штукатурка стен из мелкоштучных материалов (газобетон, полигран, кирпич) и монолитных во влажных помещениях (ванная, санузел, сауна)
Шпатлевка гипсокартонных стен, перегородок и коробов (сухие помещения)
Шпатлевка оштукатуренных стен в базовой отделке (сухие помещения)
Устройство закладной из фанеры в гипсокартонных стенах и перегородках под сантехническое оборудование
Штукатурка и шпатлевка откосов монолитных и из мелкоштучных (полигран, кирпич) по сетке с рассветом. Нижнюю часть оконного откоса (подоконник) выполнить из цементно-песчаного раствора М-150 толщиной 30-50 мм, оштукатуривание и шпаклевка.
Укладка настенной керамической плитки (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки) во влажных помещениях (санузел, ванная комната) на высоту 2,5 м. Клей, затирка, силикон и акрил применить марки Kiilto. Установить пластиковый полукруглый профиль из ПВХ в местах наружных углов стен. Заделка швов кафельной плитки в стыках горизонтальных и вертикальных плоскостей заполняются силиконом Kiilto
Окраска поверхностей стен и откосов в 2 слоя влагостойкой матовой краской (цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки);
Установка металлических лючков на коллектор с магнитным замком или замком на ключе и пластиковых для ревизии, прочистки, клапанов.

	2.2.4.
	Потолки
	Устройство подшивных потолков в санузлах и ванных из ГКЛВ в 1 слой (по системе Gyproc или Knauf) на высоте 2,5 м от чистого пола, с устройством отверстия под лючок коммуникаций и установкой лючка, если это предусматривается проектом
Шпатлевка гипсокартонных подшивных потолков
Шпатлевка потолков (сухие помещения)
Окраска поверхностей потолков влажных помещений (туалеты и ванные комнаты) влагостойкой матовой краской S503 в 2 слоя
Окраска поверхностей потолков сухих помещений (кухня, коридор, кладовая, комнаты, постирочная) краской S503 в 2 слоя

	2.2.5.
	Гидроизоляция
	Устройство грунтования стен гостевых туалетов праймером за 1 раз на высоту 2,5м от чистого пола
Устройство грунтования стен ванных комнат праймером за 1 раз и гидроизоляции 0,4 мм на высоту 2,5м от чистого пола
Проклейка угловой ленты Keragum (25мм) в вертикальных угловых стыках на высоту 2,5м от чистого пола, а также в местах прохода коммуникаций

	2.2.6.
	Отделка сауны
	Согласно пакету чистовой отделки ЮИТ
Устройство конструкций стен и потолка
Монтаж печи и ограждения.
Устройство пологов, табурета.
Установка и подключение светильника
Установка, подключение и пуско-наладочные работы печи каменки
Установка двери из закаленного стекала в сауну.


3. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: согласно началу работ по графику производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.

5. Перечень эталонных работ
5.1 Базовая отделка:
5.1.1 Монтаж ГКЛ: 
- каркас с проемами и ЗД, узлы, проходки инженерных коммуникаций, привязка по осям.
- зашивка с 1 стороны под разводку инженерных систем, подписание Акта, зашивка со 2-й стороны. При 2-слойной зашивке осмотр 1 и 2 слоя.
5.1.2 Зашивка ниш инженерных коммуникаций 
5.1.3 Отделка МОП: Ровность стен, ЛКП, напольная плитка, по периметру плинтус из плитки, подвесной потолок.                                                  
5.1.4 Базовая отделка квартир: стены всех видов, потолки, гидроизоляция в санузлах.
5.2 Чистовая отделка:
5.2.1 Стены ЛКП, откосы, ламинат, плинтус. Двери межкомнатные. Плитка в С/У. 
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Назаренко О.А.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Ст. производитель работ)
	Люличев В.В.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Халюк Д.Б.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	---

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX
	------
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	0196/72-7-АР
	Том 1
	Корпус 7. Архитектурные решения
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	2
	0196/72-10-АР
	Том 1
	Корпус 10. Архитектурные решения
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	3
	0196/72-11-АР
	Том 1
	Корпус 11. Архитектурные решения
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	4
	0196/72-12-АР
	Том 1
	Корпус 12. Архитектурные решения
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	5
	0196/72-7-АР.ТР
	Том1
	Корпус 7. Квартиры-трансформеры
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	6
	0196/72-10-АР.ТР
	Том1
	Корпус 10. Квартиры-трансформеры
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	7
	0196/72-11-АР.ТР
	Том1
	Корпус 11. Квартиры-трансформеры
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	8
	0196/72-12-АР.ТР
	Том1
	Корпус 12. Квартиры-трансформеры
	 РД
	 «Григорьев и Партнеры»

	9
	0196/72-МОДИ
	1-16 листов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	РД
	«Григорьев и партнеры»

	10
	
	1-61 листа
	Дизайн- проект устройства МОП
	 РД
	АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

	11
	
	1-3 лист
	Стандарт отделки и оборудования квартир
	
	АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

	12
	
	1-2 лист
	Толщины выравнивающих слоев внутренней отделки
	
	АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

	13
	
	1 -11 лист
	Пакет чистовой отделки 2017
	
	АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

	14
	
	1 том
	Пакет по отделке саун
	
	АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

	15
	
	1-3 лист
	Правила укладки плитки
	
	АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

	16
	
	
	Реестр квартир с индивидуальной отделкой от 13.04.21
	
	АО «ЮИТ Санкт-Петербург»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1 Общие требования к оформлению:
8.1.1  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2 Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3 В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4 На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5 Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6 В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7 Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8 Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9 Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10 Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11 При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12 В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2 Требования к составу:
8.2.1 Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2 Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3 Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1 В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2 Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4 Исполнительные чертежи
8.2.4.1 Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2 Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3 В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4 На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5 Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1 Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2 Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3 В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4 При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5 В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6 Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6 Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1 Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2 Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7 Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1 Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2 Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3 По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8 Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9 Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1 Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2 Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1 Образец корешков




9.2 Образец реестра Исполнительной документации












10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	1.1
	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу межкомнатных перегородок
	
	Базовая отделка

	1.2
	Акты освидетельствования скрытых работ по устройству подвесного потолка
	
	Базовая отделка

	1.3
	Акты освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции санитарных узлов
	
	Базовая отделка







Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


