

Приложение №1

Техническое задание
Объект: RU9400011 (4 этап)
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая улица, 24 А

№ ЛОТа: 15_50
Наименование: Чистовая отделка квартир 
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по чистовой отделке квартир.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
	Согласно пакету чистовой отделки ЮИТ

	2.1
	Двери
	Установка внутриквартирных дверей (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки), с установкой стоек, перекладин
Установка наличников, доборов
Установка фурнитуры (замки, ручки, ограничители)

	2.2
	Полы
	Укладка напольной керамической плитки (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки) во влажных (санузел, ванная комната) и сухих помещениях (коридор, кухня, балкон). Клей, затирка, силикон и акрил применить марки Kiilto.
Укладка ламината (марка, класс, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки) по подложке (вспененный полиэтилен). Установка плинтуса ПВХ и декоративных накладок в местах прохождения труб (стены, потолок) на силиконовый герметик Kiilto.
Облицовка балконного порожка плиткой (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки), со стороны балкона - (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки). Клей, затирка, силикон и акрил применить марки Kiilto.
По периметру балкона выполнить плинтус из керамической плитки в цвет плитки пола высотой 150 мм.
Установка алюминиевых порожков 25 мм в местах проемов и стыках напольных покрытий

	2.3
	Стены
	Устройство коробов из ГКЛВ по металлическому каркасу, включая устройство проемов под лючки
Зашивка стен из ГКЛВ в 1 слой по металлическому каркасу в ванных комнатах и санузлах (в местах если предусмотрено проектом)
Шпатлевка гипсокартонных стен и коробов в ванных комнатах, санузлах и кухнях
Устройство закладной из фанеры в гипсокартонных стенах и перегородках под сантехническое оборудование
Нижнюю часть оконного откоса (подоконник) выполнить из цементно-песчаного раствора М-150 толщиной 50 мм.
Укладка настенной керамической плитки (марка, размер, тип, цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки) во влажных помещениях (санузел, ванная комната) на высоту 2,5 м. Клей, затирка, силикон и акрил применить марки Kiilto. Установить пластиковый полукруглый профиль из ПВХ в местах наружных углов стен. Заделка швов кафельной плитки в стыках горизонтальных и вертикальных плоскостей заполняются силиконом Kiilto
Окраска поверхностей стен и откосов в 2 слоя влагостойкой матовой краской (цвет согласно реестру и пакету чистовой отделки);
Установка металлических лючков на ревизии и коллектора с магнитным замком или замком на ключе

	2.4
	Потолки
	Устройство подшивных потолков в санузлах и ванных из ГКЛВ в 1 слой (по системе Gyproc или Knauf) на высоту 2,5 м от чистого пола, с устройством отверстия под лючок коммуникаций и установкой лючка, если это предусматривается проектом
Шпатлевка гипсокартонных подшивных потолков
Окраска поверхностей потолков влажных помещений (туалеты и ванные комнаты) влагостойкой матовой краской S503 в 2 слоя
Окраска поверхностей потолков сухих помещений (кухня, коридор, кладовая, комнаты, постирочная) краской S503 в 2 слоя

	2.5
	Сауна
	Согласно пакету чистовой отделки ЮИТ

	2. 
	   ОБЩЕЕ ПО ПОДРЯДУ
	


3. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: согласно графику производства работ (Приложение №3 к Договору).

4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Согласовать график рабочего времени.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.13. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.14. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
ЕСЛИ используются давальческие материалы (в наименовании лота/подлота есть буква Д):
[bookmark: _Hlk19781885]««
Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
»»
4.15. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.16. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.17. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.18. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.
5. Перечень эталонных работ
5.1. Стены ЛКП, откосы, ламинат, плинтус. Двери межкомнатные. Плитка в С/У. 
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Колесников В.В.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Мастер строительного участка)
	Котин В.А.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Малиновская Ю.И.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Бодрова С.С.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.





	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX
	------
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика



7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 7
	Корпус 4. Кладочный план 2 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	2. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 8
	Корпус 4. Маркировочный план 2 этажа 
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	3. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 9
	Корпус 4. Кладочный план 3-9 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	4. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 10
	Корпус 4. Маркировочный план 3-5 этажа  
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	5. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 11
	Корпус 4. Маркировочный план 6-8 этажа   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	6. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 12
	Корпус 4. Маркировочный план 9 этажа   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	7. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 13
	Корпус 4. Кладочный план 10-11 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	8. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 14
	Корпус 4. Маркировочный план 10-11 этажа   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	9. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 17
	Корпус 4. Спецификация дверей
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	10. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	18
	Корпус 4. Разрез 1-1
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	11. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	19
	Корпус 4. Разрез 2-2
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	12. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 26
	Корпус 4. Экспликация полов   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	13. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	28
	Корпус 4. Ведомость базовой отделки квартир по типам квартир
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	14. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	29
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 2 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	15. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	30
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 3-5 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	16. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	31
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 6-8 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	17. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	32
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 9 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	18. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	33
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 10-11 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	19. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	34
	Корпус 4. Таблица выравнивающих слоев внутренней отделки
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	20. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	35
	Корпус 4. Стандарт отделки
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	21. 
	сМ4.20.16 - 4 - АР-СК-ОКБ-Д 3.1
	11
	Корпус 4. Спецификация заполнения оконных проемов
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	22. 
	сМ4.20.16-4-АC1
	2
	Корпус 4. Сечения стен перегородок
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	23. 
	сМ4.20.16-4-АP.TP
	1-7
	Альбом. Квартиры трансформеры
	Р
	ООО «Студия М4»

	24.
	ПАКЕТ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ 2017
	1-20
	
	
	АО «ЮИТ СПб»

	25.
	Стандартный и опциональный пакеты чистовой отделки (сауна)
	59-81
	[bookmark: _GoBack]
	
	АО «ЮИТ СПб»



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
a. Общие требования к оформлению:
i.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
ii. Документы предоставляются в жестких синих папках
iii. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
iv. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
v. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
vi. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
vii. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
viii. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
ix. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
x. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
xi. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
xii. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

b. Требования к составу:
i. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
ii. Приказы о назначении ответственных лиц 
iii. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
iv. Исполнительные чертежи
1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
v. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
1. Предоставляются только в оригинале.
2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
vi. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
vii. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
viii. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
ix. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
a.  Образец корешков




b. Образец реестра Исполнительной документации












10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	1.1
	Акты освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции санитарных узлов
	
	Базовая отделка






Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































image1.emf
Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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image2.emf
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


