

Приложение №1
к Договору №СП_RU9420031_3_ХХХХ от "ХХ" _______ 2021 г.

Техническое задание
Объект: RU9420031 Inkeri/Plot 72-1 – «Многоквартирные жилые дома»
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Пушкинский район, Гуммолосары, Участок 72, этап 1

№ ЛОТа: 17_00
Наименование: Внутриплощадочные наружные тепловые сети 
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по строительству внутриплощадочных тепловых сетей, освидетельствование, получению справки о выполнении ТУ и подготовки документов для передачи на баланс в ГУП «ТЭК СПб».
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	Строительство внутриплощадочных тепловых сетей по постоянной схеме, за исключением участка от ТК-2 до НО-15
	Согласно рабочей документации

	2. 
	Устройство защиты от электрохимкоррозии. Система ОДК
	Согласно рабочей документации. 
Произвести сдачу системы ОДК представителям энергоснабжающей организации с оформлением акта приемки системы ОДК с протоколами измерений и схемами (измерение омического сопротивления сигнальных проводников; измерение сопротивления изоляции между сигнальными проводниками и трубой;  запись рефлектограмм участка теплосети для использования в качестве эталонного при эксплуатации; перечень приборов контроля, используемых при сдаче объектов, схема стыков трубопроводов; схема подключения терминалов; рефлектограммы).

	3. 
	Заключить с ГУП «ТЭК СПб» договор на ведение технического надзора
	Заключение Договора, оплата по Договору, закрытие Договора

	4. 
	Врезка (подключение) в тепловой сети энергоснабжающей организации
	Выполнение врезки.

	5. 
	Проведение необходимых измерений и гидравлических испытаний (в три этапа) тепловых сетей.
	Первый – предварительное испытание, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину диаметра труб с оставленными для осмотра стыковыми соединениями;
Второй – приёмочное испытание, выполняемое после полной засыпки трубопровода.
Третий – повторное приёмочное испытание, выполняемое перед вводом объекта в эксплуатацию.

	6. 
	Обеспечить подачу теплоносителя во вновь построенную по Договору сеть от сетей монополиста
	Выполнение пуска теплоносителя во вновь построенную по Договору сеть от сетей монополиста (ГУП «ТЭК СПб»).

	7. 
	Промывка и дезинфекция смонтированных тепловых сетей. Выполнение лабораторных исследований результатов анализов проб промывочной воды
	Согласованная в теплоснабжающей организации программа промывки тепловых сетей.
Получение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека положительного Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проб промывочной воды и результатов анализов промывочной воды в аккредитованной лаборатории.

	8. 
	Пролив смонтированной дренажной системы, оформление акта приемки выпусков дренажа с представителями ГУП "ТЭК СПб"
	Акт пролива дренажной системы

	9. 
	Контрольно-исполнительная съёмка теплосети (далее по тексту – КИС), с внесением ее результатов в Геолого-геодезическом отделе ГГА
	Получение отчета о проведении КИС (отчет+электронная версия), зарегистрированного в КГА

	10. 
	Сдача тепловых сетей инспектирующим и надзорным органам, представителю технического надзора ГУП "ТЭК СПб" и Заказчика. Открытие и подписание в ГУП "ТЭК СПб" справки Ф1.Ч1, справки о выполнении требований технических условий и условий подключения. Предоставление Заказчику исполнительной документации, согласованной в теплоснабжающей организации
	Ф1Ч1, Справка о выполнении УП, исполнительная документация, согласованная в ГУП «ТЭК СПб».

	11. 
	Сдача тепловых сетей в постоянную эксплуатацию в объеме требований инспектирующих и надзорных органов. Получение в ГУП "ТЭК СПб" формы 1 часть 2
	Открытие Формы 1 часть 2.

	12. 
	Эксплуатация тепловых сетей на объекте, включая подготовку и сдачу к отопительному сезону энергоснабжающей организации, наружных тепловых сетей до момента передачи оборудования на баланс города
	Эксплуатация тепловых сетей в соответствии с ПТЭ ТЭУ и др. действующими Правилами. Подготовка и сдача оборудования ТС к отопительному сезону.

	13. 
	Передача тепловых сетей на баланс города
	Распоряжение КИО, оформление и подписание Акта приема-передачи нематериальных активов, схемы и справки о передаваемом имуществе во всех приемочных организациях (ГУП «ТЭК СПб», КЭиИо, КИО).

	14. 
	   Общее по подряду
	Уточнить и проверить высотные отметки колодцев и тепловых камер.

	
	
	Выполнить комплекс работ в области охраны окружающей среды в соответствии с Приложением №4 к Договору.

	
	
	Своевременно получать в уполномоченных органах Санкт-Петербурга надлежащим образом оформленные согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

	
	
	Проводить сдачу Техническому надзору ГУП «ТЭК СПб» и Заказчика ответственные конструкции и скрытые работы с подписанием актов промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ или соответствующей записью в «Общем журнале работ» Промежуточной приёмке, оформляемой актами, подлежат:
· разбивка трассы тепловой сети с исполнительной схемой
· устройство оснований для прокладки трубопроводов;
· укладка трубопроводов;
· сварка трубопроводов и закладных частей сборных конструкций;
· результаты контроля качества сварных соединений;
· тепловая изоляция трубопроводов;
· монтаж строительных конструкций (каналов, камер), заделка и омоноличивание стыков;
· устройство попутных дренажей;
· гидроизоляция строительных конструкций;
· устройство установок ЭХЗ и системы ОДК;
· армирование неподвижных опор;
· растяжка компенсаторов;
· ревизия и испытания арматуры;
· сальниковые и сильфонные компенсаторы;
· обратная засыпка траншей и котлованов;
· очистка внутренней полости труб;
· укладка футляров;
· промывка трубопроводов; 
· дезинфекция трубопроводов;
· гидравлическое испытание трубопроводов.

	
	
	После завершения работ восстановить нарушенное благоустройство до чистовой отметки. При восстановлении дорог произвести обратную засыпку песком с уплотнением до низа дорожных конструкций.

	
	
	Произвести сдачу выполненных работ проверяющим государственным и надзорным органам, теплоснабжающей организации (ГУП «ТЭК СПб») с подписанием акта рабочей комиссии о приёмке строительства трубопроводов теплосети.

	
	
	После фактического завершения работ по настоящему Договору согласовать и передать исполнительную документацию (оригинал 1 экз.) в ГУП «ТЭК СПб» в соответствии с требованиями СНиП, с подписанием соответствующих актов.

	
	
	При внесении в утверждённую техническую документацию по инициативе Подрядчика дополнений и изменений, пере согласование проекта в ГУП «ТЭК СПб» и связанные с этим все виды затрат возлагаются на Подрядчика.

	
	
	Оформить все необходимые документы на тепловую сеть для передачи на баланс города и получение распоряжения КИО о передаче тепловых сетей.

	
	
	Пробивка отверстий, а также их заделка после установки гильз входит в обязанности Подрядчика.

	
	
	Получение необходимых разрешений и согласований для производства работ во всех заинтересованных организациях (в т.ч. ГИБДД), а также их закрытие по завершении строительных работ на объекте входит в обязанности Подрядчика.

	
	
	Затраты на заключение Договора на ведение технадзора за СМР тепловых сетей, проведение анализов промывочной воды входят в обязанности Подрядчика.

	
	
	Затраты на выполнение мероприятий по подготовке и сдаче тепловых сетей к отопительному сезону, а также проведение периодической поверки (замены) приборов КИПиА при истечении сроков их поверки до момента передачи сетей на баланс города (энергоснабжающей организации входят в стоимость Договора и возлагаются на Подрядчика.

	
	
	Подрядчик берёт на себя обязанность по устранению замечаний к пакету документов, до момента передачи тепловых сетей на баланс города.


3. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: согласно графику производства работ (Приложение №3 к Договору).

4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.

5. Перечень эталонных работ
Устройство основания под монтаж трубопроводов, установка, изоляция и заделка мест проходок КЖ-конструкций и футляров, монтаж трубопроводов на выбранном совместно с Заказчиком участке (узле).
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Назаренко О.А.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший производитель работ)
	Люличев В.В.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Халюк Д.Б.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	---

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	привозная техническая вода  

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
 a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	XXX
	Накопление, транспортирование, размещение/утилизацию отходов, в т.ч., бытовых отходов, подрядчик осуществляет самостоятельно.  





Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	 0196/72-01-ИОС4.4.К2-КЖ
	 Том 1
	Тепломеханические решения тепловых сетей, 1 этап 
	 РД
	 «Изоляционные технологии»

	2
	 0196/72-01-ИОС4.4.К2-ТС
	 Том 1
	Тепломеханические решения тепловых сетей, 1 этап 
	 РД
	 «Изоляционные технологии»

	3
	 0196/72-01-ИОС4.4.К2-ОДК
	 Том 1
	Система ОДК состояния изоляции тепловой сети, этап 1
	 РД
	 «Изоляционные технологии»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.
Перечень исполнительной документации и технических актов, предоставляемых и оформляемых Подрядчиком
	Вид работ
	Наименование

	1. Монтажные работы
	1.1. Акт-допуск для производства СМР на территории организации Заказчика (Приложение В СНиП 12-03-2001).
1.2. Лицензия на выполняемые работы, допуск СРО.
1.3. Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника).
1.4. Приказы о назначении ответственных производителей работ.
1.5. Проект производства работ (ППР), утверждённый заказчиком;
1.6. акт передачи фронта работ;
1.7. исполнительные чертежи. На чертежах необходимо наличие печати организации, штампа или надписи: «Исполнительный чертеж», фамилии и подписи лица, ответственного за производство работ, даты.
1.8. акт разбивки трассы тепловой сети;
1.9. акт разбивки осей;
1.10. акт устройства оснований для прокладки теплопроводов;
1.11. акт укладки трубопроводов;
1.12. акт сварки трубопроводов и закладных частей сборных конструкций;
1.13. схема сварных стыков; результаты контроля качества сварных соединений;
1.14. акт на скрытые работы при укладке трубопроводов тепловой сети;
1.15. акт на скрытые работы по камерам;
1.16. акт о растяжке компенсаторов;
1.17. схема и акт на промывку (продувку) трубопроводов;
1.18. акт на гидравлическое испытание трубопроводов;
1.19. акт на выполнение тепловой изоляции трубопроводов;
1.20. акт на монтаж строительных конструкций (каналов, камер), заделку и замоноличивание стыков;
1.21. акт о приемке тепловых камер;
1.22. акт освидетельствования ответственных конструкций;
1.23. акт на устройство попутных дренажей;
1.24. акт выполнения гидроизоляции строительных конструкций;
1.25. акт устройство установок электрохимической защиты;
1.26. акт армирования неподвижных опор;
1.27. акт растяжки компенсаторов;
1.28. акт ревизии и испытания арматуры;
1.29. акт обратной засыпки траншей и котлованов;
1.30. акт очистка внутренней полости труб;
1.31. акт укладки футляров;
1.32. акт дезинфекции трубопроводов открытых систем теплоснабжения и повторная промывка;
1.33. акт монтажа, опробования и испытания электротехнического оборудования, средств измерения, автоматики и телемеханики, средств защиты;
1.34. акт на монтаж и испытание грузоподъемных механизмов.
1.35. общий журнал работ;
1.36. разрешение ГАТИ;
1.37. журнал сварочных работ;
1.38. журнал авторского надзора;
1.39. журнал бетонных работ;
1.40. журнал входного контроля;
1.41. журнал термообработки;
1.42. акт прокалки электродов.
1.43. исполнительные чертежи;
1.44. паспорт тепловой сети;
1.45. КИС;
1.46. сертификаты, паспорта, гарантийные талоны на материалы, оборудование и арматуру с оригинальной печатью производителя или продавца;
1.47. акты входного контроля оборудования и материалов, подписанные представителями энергоснабжающей организации;
1.48. акт о восстановлении благоустройства после проведения СМР;
1.49. акт индивидуальных испытаний;
1.50. программа врезки;
1.51. программа промывки;
1.52. сведения о сварных соединениях;
1.53. сводная таблица стыков;
1.54. схема сварочных стыков;
1.55. свидетельство о монтаже трубопровода;
1.56. копии удостоверении сварщиков и изолировщиков;
1.57. копии аттестации специалиста сварочного производства;
1.58. копия аттестации технологии сварки;
1.59. копия аттестации сварочного оборудования;
1.60. паспорта на арматуру и манометры, акты ревизий и испытаний;
1.61. инструкция по эксплуатации тепловых сетей;
1.62. акт на выполнение противокоррозионной изоляции трубопроводов;
1.63. акт на пролив дренажной системы;
1.64. Акт лаборатории по проверке пробного сварного стыка;
1.65. исполнительная документация по монтажу системы ОДК;


	2. Сдача ТС
	2.1 Акт рабочей комиссии по приемке трубопроводов теплосети;
2.2 Акт приемки трубопроводов в эксплуатацию;
2.3 Акт приемки системы ОДК с протоколами измерений и схемами (измерение омического сопротивления сигнальных проводников; измерение сопротивления изоляции между сигнальными проводниками и трубой; запись рефлектограмм участка теплосети для использования в качестве эталонного при эксплуатации; перечень приборов контроля, используемых при сдаче объектов, схема стыков трубопроводов; схема подключения терминалов; рефлектограммы).
2.4 Акт приёмки выпусков дренажа.
2.5 Акт Ф1Ч1.и Справка о выполнении УП
2.6 Справка о выполнении ТУП.
2.7 Акт осмотра тепловых сетей и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (временное для проведения ПНР), полученные в СЗУ Ростехнадзора РФ;
2.8 Акт Ф1Ч2.
2.9 Акт осмотра и разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию, полученные в СЗУ Ростехнадзора РФ;
2.10 Распоряжение КИО о приеме-передаче тепловых сетей на баланс города.


8.2.9.3. 

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.1
	Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2
	Наружные тепловые сети:
	
	

	2.1
	Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2.2
	Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2.3
	Акт освидетельствования тепловой изоляции.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2.5
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2.6
	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	2.8
	Акт о проведении растяжки компенсаторов
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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