Приложение №1
К Договору №ИЛ_RU9400014_3_ от «»2021 года.

Техническое задание
Объект: RU9400014/ RU9400015 "Жилые дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками. Этап строительства 1, 2. Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой"
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер. 19-23

№ ЛОТа: 18_00
Наименование: Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по строительству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, водомерных узлов, освидетельствованию, получению Акты технологического присоединения (АТП) и подготовки документов для передачи на баланс в ГУП «Водоканал СПб».
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения по постоянной схеме
	Согласно рабочей документации

	2
	Устройство водомерных узлов 
	Граница подряда определяется в следующем порядке: все выпуски труб от водомерного узла выполняет Подрядчик не менее чем на 0,5 метра от стен помещения водомерного узла. Заделка мест прохода труб выполняется Подрядчиком. Водомерный узел (ЦИРВ) выполняется из чугунных составляющих. Сдача, промывка, выполнение анализов качества воды входит в обязанность Подрядчика.

	3
	Освидетельствование с получением актов в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» построенных сетей и водомерных узлов
	Подрядчик выполняет освидетельствования сетей водоотведения в ГУП «Водоканал СПб» при наличии 1 слоя (нижнего) асфальта.

	4
	Освидетельствование новых пожарных гидрантов в «МЧС» или получение в МЧС справки о возможности использования существующих ПГ
	

	5
	Ликвидация существующих сетей (вводов и выпусков) при необходимости.
	

	6
	Промывка водомерных узлов, проведение анализов качества воды.
	

	7
	Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция сетей водопровода.
	

	8
	Гидравлические испытания и промывка сетей водоотведения.
	

	9
	Получение от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Актов технологического присоединения (АТП)
	

	10
	Эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения до передачи на баланс ГУП «Водоканал СПб».
	

	11
	Подготовка комплекта документов необходимых для передачи сетей НВК на баланс ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», получение всех согласований, в т.ч. подписанная форма ОС-1.
	

	12
	Передача построенных сетей в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал СПб»
	

	13
	Выполнить комплекс работ в области охраны окружающей среды
	В соответствии с Приложением №4 к Договору.

	14
	Общее по подряду
	Все работы производятся в границах строительной площадки (внутриплощадочные сети) согласно рабочей документации.

	
	
	Уточнить и проверить высотные отметки благоустройства (чтобы высотные отметки благоустройства совпадали с отметками колодцев)

	
	
	Участие совместно с Заказчиком во всех необходимых проверках, инспекциях и приемках, включая подготовку всех необходимых документов по запросу Заказчика, в том числе:
- исполнительных схем, подписанных геодезистом ГУП «Водоканал СПб»;
- КИС;
- актов промывки и результатов анализов по водопроводным сетям.
- акта теле диагностического обследования построенных сетей канализации.
- комплекта документов для передачи сетей НВК на баланс ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

	
	
	Заключение договора с ГУП «Водоканал СПб» на технический надзор по выполняемым работам, оплата услуг ГУП «Водоканал СПб» по техническому надзору, включению, отключению задвижек и промывке сетей.
Получение ордера ГАТИ (при необходимости).
Корректировка проекта НВК по исполнительной документации и согласование корректировки в ГУП «Водоканал СПб», в случае выполнения работ с отступлением от проекта.
Получение от ГУП «Водоканал СПб» АТП (акт и благоустройство территории до предъявления проложенной канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», предоставляет Заказчик).
Ведение журналов производства работ, в т.ч. журнала верификации закупленной продукции.
Демонтаж временных дорог и площадок из дорожных ж/б плит, попадающих в зону производства работ, в том числе перемещение дорожных ж/б плит в пределах строительной площадки в место, указанное Заказчиком. После окончания работ на определенном участке, Подрядчик обязан восстановить временные площадки и проезды за свой счет и своими силами (при необходимости).
Временное укрепление откосов траншей и выемок, водоотведение из траншей и выемок на период производства работ (при необходимости). 
Водоотведение осуществлять в колодец на сети канализации, указанный Заказчиком.
Восстановление нарушенного благоустройства, в т.ч. за границами красных линий.

Предусмотреть устройство шпунтового ограждения вдоль здания ОКН и здания Сбербанка.



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4.  Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.



5. Перечень эталонных работ
Выполнение образца (эталона) работы определяется совместным решением ответственных представителей Заказчика.
6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Петрович А.В

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Производитель работ)
	Иванов А.Б.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Халюк Д.Б.

	1.4.
	Начальник группы по надзору за строительством
	Мацепура А.Ю.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	отсутствуют (см. п.5.2.2)

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	Точки подключения через 2 этажа

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
Подрядчик в конце каждого месяца предоставляет Заказчику показания приборов учета электроэнергии.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	
------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	XXX
	Накопление, транспортирование, размещение/утилизацию отходов, в т.ч., бытовых отходов, подрядчик осуществляет самостоятельно.   



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1 ЭТАП

	1
	RU9400014_5_0012-1-НВК
	Том 1 (1-67 лист)
	Наружные сети водоснабжения и водоотведения
	Р
	 ООО «АСК ПРОЕКТ»

	2
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Лист 2
	Водоснабжение. План подвала
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	3
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Лист 3
	Водоотведение. План подвала
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	4
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Лист 33
	План и аксонометрическая схема водомерного узла
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	5
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Лист 37
	Аксонометрические схемы систем К1, К1.1, Т8
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	6
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Лист 38
	Аксонометрическая схема системы К2
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	7
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Лист 39
	Паспорт системы ГВС
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	8
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Лист 1-10
	Спецификация
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	9
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.1
	Баланс водопотребления и водоотведения
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	10
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.2
	Характеристики установки повышения давления
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	11
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.3
	ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 137
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	12
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.4
	ЦИРВ 02А. 00.00.00 л. 495, 496
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	13
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.5
	ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 154, 155
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	14
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.6
	Типовые узлы прохода трубопроводов через конструкции
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	15
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.7
	Узел прохода с противопожарной муфтой ленточного типа
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	16
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.9
	Схема ковера
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	17
	RU9400014_5_0012-1-ВК1
	Прил.10
	Узел выпуска канализации
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	18
	RU9400014_5_0012-1-ВК2
	Лист 2
	План паркинга
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	19
	RU9400014_5_0012-1-ВК2
	Лист 1-2
	Спецификация
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	20
	RU9400014_5_0012-1-ВК2
	Прил.1
	Баланс водопотребления и водоотведения
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	21
	RU9400014_5_0012-1-ВК2
	Прил.2
	ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 137
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	22
	RU9400014_5_0012-1-ВК2
	Прил.3
	ЦИРВ 02А. 00.00.00 л. 495, 496
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	23
	RU9400014_5_0012-1-ВК3
	Лист 2
	План подвала
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	24
	RU9400014_5_0012-1-ВК3
	Лист 1-3
	Спецификация
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	25
	RU9400014_5_0012-1-ВК3
	Прил.1
	Баланс водопотребления и водоотведения
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	26
	RU9400014_5_0012-1-ВК3
	Прил.2
	ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 46, 47
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	2 ЭТАП

	1
	RU9400014_5_0012-2-НВК
	Том 1 (1-52 лист)
	Наружные сети водоснабжения и водоотведения
	Р
	 ООО «АСК ПРОЕКТ»

	2
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Лист 2
	Водоснабжение. План подвала
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	3
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Лист 3
	Водоотведение. План подвала
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	4
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Лист 33
	План и аксонометрическая схема водомерного узла
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	5
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Лист 1-11
	Спецификация
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	6
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Прил.1
	Баланс водопотребления и водоотведения
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	7
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Прил.2
	ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 137
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	8
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Прил.4
	ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 20,21
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	9
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Прил.5
	Типовые узлы прохода трубопроводов через конструкции
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	10
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Прил.6
	Узел прохода с противопожарной муфтой ленточного типа
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	11
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Прил.8
	Схема ковера
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	12
	RU9400014_5_0012-2-ВК1
	Прил.9
	Узел выпуска канализации
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	13
	RU9400014_5_0012-2-ВК2
	Лист 2
	План паркинга
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	14
	RU9400014_5_0012-2-ВК2
	Лист 1-2
	Спецификация
	Р
	ООО «АМ ГРУП»

	15
	RU9400014_5_0012-2-ВК2
	Прил.2
	ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 615
	Р
	ООО «АМ ГРУП»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.   




9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации












10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.1
	Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.2
	Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2
	Водопровод и канализация:
	
	

	2.1
	Наружные сети водоснабжения и канализация:
	
	

	2.1.1
	Акт освидетельствования траншей.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.2
	Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.3
	Акт освидетельствования колодцев.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.5
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.6
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.7
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.8
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.9
	Акт обследования водомерного узла
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.10
	Акт на устройство дренажа
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	2.1.11
	Акт испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных гидрантов
	
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК







image2.emf
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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