

Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9410032) Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1, (RU9410033) надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/1
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, Участок 6

№ ЛОТа: 10_00
Наименование: Изготовление, поставка и монтаж окон и балконных дверей ПВХ
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ:
по изготовлению, поставке и монтажу окон и балконных дверей ПВХ
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Изготовление оконных и балконных блоков. 
	 Изделия должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, проекту и деталировочным чертежам. Ширина коробки металлопластикового профиля должна быть не менее 70 мм. Требования к усилительным вкладышам по разд. 5.7 ГОСТ 30674-99.
Армирование для ПВХ изделий, соответствующее артикулам усилителей указанных в заказной спецификации производителей профилей ПВХ, должно поставляться от производителя, рекомендованного производителем ПВХ профиля. Перед началом изготовления ПВХ изделий Подрядчик уведомляет Заказчика о поставщике и производителе используемого для объекта армирования с предоставлением письменной рекомендации от производителя ПВХ профиля и подтверждающими поставку документами. Подрядчик предоставляет Заказчику образцы каждого типа армирования.
Подрядчик, до начала изготовления эталонного образца и массового изготовления изделий, обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие формы, толщины стенок и момента инерции усилительных вкладышей (армирование профиля) изготовленных на заводе поставщика - артикулу, подобранному Производителем профильной системы и указанному в заказной Спецификации. Армирующие усилители должны соответствовать размерам и допускам рекомендованным производителем профильной системы.
Ответственность за качество продукции привлеченного поставщика армирующего профиля несет Подрядчик.

В комплект должно входить: подставочный профиль, зафиксированный на оконном блоке, защитный материал на стеклопакеты и профиль, механизм обратного закрывания балконной двери (ручка «Лепесток» в цвет рамы и магнитная защелка). Приточный клапан должен быть установлен с обеспечением герметичности металлопластикового профиля. Уличный козырек приточного клапана должен быть окрашен в цвет профиля, цвет приточного клапана с внутренней стороны – белый Размеры изделий по высоте, указанные в спецификации и эскизах в приложениях к договору поставки, в случае установки доборного профиля Поставщик корректирует самостоятельно. Суммарная высота оконных и дверных блоков вместе с доборным профилем должна соответствовать высоте балконных проемов (замеры под свою ответственность осуществляет Поставщик).
Изделия должны соответствовать СТО 45382000-01-2014. Приложение №1 к Т.З.

	2
	 Поставка оконных и балконных блоков.
	 Предоставление паспортов качества, сертификатов соответствия, результатов сертификационных испытаний, инструкции по транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.

	3
	Монтаж оконных и балконных блоков.
	 
Производить в соответствии с утвержденными монтажными узлами и требованиями ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30971-2012. 

Порядок защиты смонтированных изделий от повреждений определен ниже:

Удаление защитного материала производит Подрядчик по монтажу окон собственными силами, неся при этом полную ответственность за возможное повреждение профиля или стеклопакета

На время проведения фасадных и внутренних отделочных работ и работ по внутренней инженерии, ответственность за сохранность изделий несет компания, выполняющая данные работы, при условии подписания Акта приема-передачи изделий. Без данного Акта ответственность несет организация по монтажу ПВХ остекления. В обязанность Подрядчика входит сдача выполненных работ (ее сохранность- отсутствие царапин на стеклах, отсутствие повреждений ПВХ профиля, работоспособность фурнитуры и ее наличие) каждой подрядной организации, выполняющей фасадные, отделочные работы, работы по ВИС.
 
По окончании всех работ и демонтажа защитного материала, товарный вид должен соответствовать заводскому, а изделия переданы клиентам (при передаче квартиры) без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 
 Подрядчик организует работу дежурного сотрудника по ремонту и регулировке оконных изделий на период передачи квартир Дольщикам (в соответствии с графиком производства работ). Время работы дежурного сотрудника с понедельника по воскресенье, с 08-00 до 20-00.   

Тип материала для защиты стеклопакета и ПВХ изделий подбирает Подрядчик с учетом сезонных особенностей в период производств работ и продолжительности выполнения работ от момента защиты до её демонтажа и предъявления изделий Заказчику.

Условия хранения стеклопакетов и оконных блоков с установленными стеклопакетами, а так же требования приема-передачи изделий должны соответствовать ГОСТ 24866-2012 и рекомендациям производителя.

Заказчик оставляет за собой право потребовать демонтаж и распил любого из поставленных на Объект (в т.ч. смонтированных) изделий для освидетельствования соответствия конструкции (профиль, армирующие вкладыши) заказной спецификации. По получении соответствующего уведомления Подрядчик должен за свой счет выполнить демонтаж изделия (при необходимости), его распил в присутствии представителей Заказчика, предъявление результатов. Восстановление изделия (в т.ч. повторное изготовление) осуществляется силами и за счет средств Подрядчика, вне зависимости от результатов освидетельствования. Количество изделий, вскрытие которых Заказчик имеет право потребовать в составе настоящего подряда и без увеличения его общей цены – два изделия (окно/балконный блок), поставляемых на Объект Подрядчиком по Договору подряда.
Регулировку оконных и дверных блоков производить:
-  после монтажа изделий;
- перед проведением самоприемки и сдачи Заказчику (за одну рабочую неделю до начала, по согласованному графику с двух сторон);
- перед передачей квартиры клиенту.

	4.
	Монтаж отливов (при включении работ в данный Лот)
	Установка подоконных отливов (оцинкованная сталь толщ. от 0,55-1мм с полимерным/порошковым покрытием, с защитной пленкой) Форму и цвет отливов – согласовать с Заказчиком на этапе изготовления и монтажа эталонной конструкции.

	



5. 
	   Общее по подряду
	Оконные блоки должны быть оснащены временной фурнитурой.
Предусмотреть установку металлической накладки на порог балконных блоков.



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
1. Условия организации, производства и приемки работ:
0. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
0. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
0. методы и последовательность выполняемых работ; 
0. Узлы сопряжения с конструкцией стен и фасада, согласовать с Заказчиком и Подрядчиком по Фасаду.
0. используемое оборудование, машины и механизмы;  
0. организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
0. потребность в материально-технических и людских ресурсах;
0. технологические карты на отдельные виды работ; 
0. график производства работ;
0. мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
0. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв.
0. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком деталировочные чертежи конструкций, монтажные узлы, детали, разрезы.
0. Произвести все необходимые замеры на объекте и до начала изготовления конструкций согласовать с Заказчиком.
0. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
0. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
0. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
0. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
0. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
0. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
0. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
0. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
0. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
0. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
0. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
0. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
0. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
0. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
0. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
0. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
0. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
0. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
0. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
0. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
0. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
0. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
0. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
0. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
0. По всем случаям нанесения Подрядчиком материального ущерба Заказчику или смежным организациям стороны составляют акты, которые являются основанием для выполнения Подрядчиком восстановительных работ за свой счёт или оплаты по предъявленным ему счетам.
0. Совместно с Заказчиком Подрядчик участвует во всех необходимых для выполнения условий настоящего договора проверках, инспекциях и приемках, в том числе участвует в передаче документов по запросу АО «ЮИТ Санкт-Петербург» и в сдаче ТСЖ (УК «ЮИТ Сервис») и жильцам выполненных работ, с устранением всех замечаний (ориентировочный срок передачи июль 2021 года).
0. Работы выполнять в строгом соответствии со Спецификацией, разработанной производителем профиля.
0. Необходимо использовать только оригинальный EPDM уплотнитель с маркировкой бренда на нем.
1. Перечень эталонных работ
5.1 Окна – необходимо составить 2 Акта: 1-монтаж без пены, 2-запенка, защита монтажного шва, установка фурнитуры и вентиляционного клапана. На 1 Акт должны быть смонтированы 3 образца: балконных блок, двухстворчатый блок, окно с глухим заполнением.
5.2 Отливы –установить до нанесения декоративной штукатурки фасадов, далее при декоративке откосов боковые загибы отлива не должны выпирать из плоскости откоса.

1. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Перфильев Вячеслав Олегович
8 921 933 44 25
Vjacheslav.Perfiljev@yit.ru

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Бабин Артур Константинович
8 931 202 75 94
Artur.Babin@yit.ru 
Кудашкин Александр Иванович
8 921 639 85 98
Alexander.Kudashkin@yit.ru

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Климков Артем Александрович
8 921 096 19 34
artem.klimkov@yit.ru

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Лихачев Дмитрий Витальевич
8 921 961 18 56
Dmitry.Likhachev@yit.ru

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталия Васильевна
8 921 957 53 01
Natasha.Dobrynina@yit.ru

	1.6.
	Инженер-экономист
	Крутиков Виталий Анатольевич
8 921 947 25 74
Vitaliy.Krutikov@yit.ru

	1.7.
	Инженер строительной площадки
	Новожилов Роман Михайлович
8 931 299 04 48
roman.novozhilov@yit.ru



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика






1. Перечень проектной документации
[bookmark: _Hlk46845094]Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Название чертежа
	Стадия

	
	Проектировщик ООО «НПФ Ретро»

	1 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	01
	Ведомость рабочих чертежей. Общие указания
	Р

	2 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	03
	Маркировочный план подвала
	Р

	3 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	05
	Маркировочный план 1 этажа
	Р

	4 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	07
	Маркировочный план 2 этажа
	Р

	5 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	09
	Маркировочный план 3-4 этажей
	Р

	6 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	11
	Маркировочный план 5 этажа
	Р

	7 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	13
	Маркировочный план 6-12 этажей. Фрагмент 2
	Р

	8 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	15
	Маркировочный план 13 этажа
	Р

	9 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	17
	Маркировочный план 14 этажа
	Р

	10 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	19
	Маркировочный план 15-22 этажей. Фрагмент 4
	Р

	11 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	21
	Маркировочный план 23-24 этажей
	Р

	12 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	23
	Маркировочный план 25 этажа
	Р

	13 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	26
	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 и 4-4
	Р

	14 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	27
	Фасад в осях А-М. Фрагмент фасада 1 в осях Г-И
	Р

	15 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	28
	Фасад в осях М-А. Фрагмент фасада 1 в осях Л-В
	Р

	16 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	29
	Фасад в осях 1-13. Фрагмент фасада 1 в осях 2-5
	Р

	17 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	30
	Фасад в осях 6-1. Фрагмент фасада 1 в осях 5-2
	Р

	18 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	54
	Общая спецификация окон
	Р

	19 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	55
	Устройство порогов балконных дверей квартир и дверей переходных балконов
	Р

	20 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	01
	Общие данные
	Р

	21 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	03
	Маркировочный план на отм. 0.000, +1.400
	Р

	22 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	05
	Маркировочный план 2-6эт
	Р

	23 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	07
	Маркировочный план 7 полуэтажа
	Р

	24 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	09
	Маркировочный план на отм. +17.735, +19.050
	Р

	25 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	12
	Разрез 1-1
	Р

	26 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	13
	Разрез 2-2
	Р

	27 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	14
	Разрез 3-3, 4-4
	Р

	28 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	15
	Разрез 5-5, 6-6
	Р

	29 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	16
	Фасад в осях 1-7, А-Д
	Р

	30 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	17
	Фасад в осях Д-А, 7-1
	Р

	31 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	18
	Сечения стен
	Р

	32 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	23
	Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проёмов
	Р

	33 
	АР-СПК
	1-9
	Заказная спецификация на оконные и балконные блоки: РЕХАУ
	Р

	34 
	
	[bookmark: _GoBack]1-15
	Заказная спецификация на оконные и балконные блоки: ВЕКА
	Р



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
1. Требования к исполнительной документации
4. Общие требования к оформлению:
0.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
0. Документы предоставляются в жестких синих папках
0. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
0. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
0. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
0. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
0. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
0. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
0. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
0. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
0. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
0. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).


4. Требования к составу:
1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
1. Приказы о назначении ответственных лиц 
1. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
2. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
1. Исполнительные чертежи
3. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
3. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
3. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
1. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
4. Предоставляются только в оригинале.
4. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
4. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
4. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
4. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
1. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
5. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
5. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
1. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
6. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
6. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
6. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
1. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
1. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

1. Образец корешков и реестра исполнительной документации
5.  Образец корешков




5. Образец реестра Исполнительной документации











1. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ 
	Краткое Наименование Лота

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.18
	Установка оконных блоков.
	19-20
	Окна и БД (19 - ПВХ/20 Дер.-алюм)






image1.emf
Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































