

Приложение №1

Техническое задание
Объект: «Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, пристроенными и отдельно стоящими автостоянками и объектами социальной инфраструктуры. Этап строительства 1.3.2/2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями 1.3.2/2.»

   Адрес объекта: 0149. г.СПб. Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.). Этап 1.3.2/2. Многоквартирный дом со встроенными помещениями.


№ ЛОТа: 15_40
Наименование: Комплекс сантехнических работ в 112 квартирах с чистовой отделкой. 
1. Результат работы
[bookmark: _GoBack]      На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по устройству сантехнического оборудования в квартирах с чистовой отделкой.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	САНТЕХНИКА 
	Согласно пакету чистовой отделки ЮИТ

	1.1
	Установка и подключение ванны, в т.ч. экраны (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.2
	Установка и подключение унитаза (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.3
	Установка и подключение комплекта мебели с раковиной для ванной (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.4
	Установка и подключение смесителя для ванны с душем (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.5
	Установка и подключение смесителя для раковины в ванной комнате (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.6
	Установка душевой стойки для ванны (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.7
	Установка и подключение раковины в туалете (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.8
	Установка и подключение смесителя для раковины в туалете, в том числе угловые отсечные краны в комплекте 2 шт. на один смеситель (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.9
	Установка и подключение душевого уголка в ванной комнате (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.10
	Установка душевой стойки для душевого уголка (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.11
	Установка электрического полотенцесушителя (при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	1.12
	Установка крана для стиральной машины и  крана для пожарного рукава(при наличии в проекте)
	Согласно рабочей документации 

	2. 
	   ОБЩЕЕ ПО ПОДРЯДУ
	Подряд включает в себя выполнение работ по устройству сантехнического оборудования в квартирах с чистовой отделкой в количестве 112 штук (кв. №265,256,247,237,227,217,207,197,187,177,167,155,143,130,
117,104,91,78,65,52,39,26,13,1,158,146,133,120,107,94,81,68,
55,42,29,16,4,137,124,111,98,85,72,59,46,33,20,8,270,261,252,
242,232,222,212,202,192,182,172,162,150,138,125,112,99,86,
73,60,47,34,21,9,36,23,10,266,257,248,238,228,218,208,198,
188,178,168,156,144,131,118,105,92,79,66,53,40,27,14,2,159,
147,134,121,108,95,82,69,56,43,30,17,5)
Результатом работ Подрядчика является выполненные работы по установке сан. тех. приборов в квартирах, в соответствии с Реестром, готовых к передаче Заказчику, без каких-либо дополнительных работ и затрат со стороны Заказчика.
Наименование работ и материалов, входящие в подряд, указаны в Приложении №2 к настоящему договору.

Выполнить удлинитель латунный на водорозетки, при необходимости
Выполнить герметизацию стыков оборудования с поверхностями (герметик силиконовый белый, санитарный, противоплесневый) Kiilto 10 (белый). Согласовать эталон у Заказчика.
Тип отделки и перечень квартир в соответствии с шахматкой.
В квартирах с отделкой типа Simplex предусмотреть крепление душевой лейки к стене.
В подряд входит монтаж оборудования в квартирах с чистовой отделкой, устройство трубной разводки выполняет сторонняя подрядная организация. 



3. Сроки передачи фронта работ
       Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Согласовать график рабочего времени.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.13. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.14. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
ЕСЛИ используются давальческие материалы:
[bookmark: _Hlk19781885]««
Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
»»
4.15. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.16. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.17. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.18. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.

5. Перечень эталонных работ
Указан п.2 технического задания
6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Перфильев Вячеслав Олегович
8 921 933 44 25
Vjacheslav.Perfiljev@yit.ru

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Бабин Артур Константинович
8 931 202 75 94
Artur.Babin@yit.ru 
Кудашкин Александр Иванович
8 921 639 85 98
Alexander.Kudashkin@yit.ru

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Климков Артем Александрович
8 921 096 19 34
artem.klimkov@yit.ru

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Лихачев Дмитрий Витальевич
8 921 961 18 56
Dmitry.Likhachev@yit.ru

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталия Васильевна
8 921 957 53 01
Natasha.Dobrynina@yit.ru

	1.6.
	Инженер-экономист
	Крутиков Виталий Анатольевич
8 921 947 25 74
Vitaliy.Krutikov@yit.ru

	1.7.
	Инженер строительной площадки
	Новожилов Роман Михайлович
8 931 299 04 48
roman.novozhilov@yit.ru

	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Доп. освещение рабочих мест на время монтажа
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 Возможно использование погрузчика Заказчика с последующей компенсацией, См. ТЗ п.4.16.

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 Воду заказывает Подрядчик под свои нужды

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке: a. Бытовые помещения Подрядчика. По показаниям приборов учета эл.энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка. Подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).


	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 





Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.

	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	7
	Маркировочный план 2-го этажа
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	2. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	9
	Маркировочный план 3-4-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	3. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	11
	Маркировочный план 5-го этажа
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	4. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	13
	Маркировочный план 6-12-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	5. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	15
	Маркировочный план 13-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	6. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	17
	Маркировочный план 14-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	7. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	19
	Маркировочный план 15-22го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	8. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	21
	Маркировочный план 23-24-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	9. 
	RU9410031_5_005005-1.3.2/2-АР-1
	23
	Маркировочный план 25-го этажа
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	10. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	6
	План 1 этажа.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	11. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	7
	План 2 этажа.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	12. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	8
	План 3-5 этажа.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	13. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	9
	План 6-12 этажа.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	14. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	10
	План 13 этажа.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	15. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	11
	План 14 этажа.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	16. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	12
	План 15-22 этажей.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	17. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	13
	План 23-24 этажей.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	18. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-ВК
	14
	План 25 этажа.

	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	19. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	5
	План 2 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	20. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	6
	План 3 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	21. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	7
	План 4 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	22. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	8
	План 5 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	23. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	9
	План 6 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	24. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	10
	План 7 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	25. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	11
	План 8 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	26. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	12
	План 9 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	27. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	13
	План 10 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	28. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	14
	План 11 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	29. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	15
	План 12 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	30. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	16
	План 13 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	31. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	17
	План 14 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	32. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	18
	План 15 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	33. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	19
	План 16 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	34. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	20
	План 17 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	35. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	21
	План 18 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	36. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	22
	План 19 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	37. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	23
	План 20 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	38. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	24
	План 21 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	39. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	25
	План 22 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	40. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	26
	План 23 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	41. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	27
	План 24 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	42. 
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/2-ФРС
	28
	План 25 этажа
	П
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	43. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-1.4
	План разводки канализации и водопровода
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	44. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-1.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	45. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-1.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	46. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-2.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	47. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-2.10
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	48. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-2.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	49. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-4.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	50. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-4.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	51. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-4.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	52. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-5.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	53. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-5.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	54. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-5.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	55. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-6.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	56. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-6.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	57. 
	RU9410031_5_005-ДП
	1-6.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	58. 
	RU9410031_5_005-ДП
	5-2.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	59. 
	RU9410031_5_005-ДП
	5-2.10
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	60. 
	RU9410031_5_005-ДП
	5-2.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	61. 
	RU9410031_5_005-ДП
	5-4.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	62. 
	RU9410031_5_005-ДП
	5-4.10
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	63. 
	RU9410031_5_005-ДП
	5-4.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	64. 
	RU9410031_5_005-ДП
	6-2.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	65. 
	RU9410031_5_005-ДП
	6-2.11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	66. 
	RU9410031_5_005-ДП
	6-2.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	67. 
	RU9410031_5_005-ДП
	7-2.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	68. 
	RU9410031_5_005-ДП
	7-2.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	69. 
	RU9410031_5_005-ДП
	7-2.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	70. 
	RU9410031_5_005-ДП
	10-2.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	71. 
	RU9410031_5_005-ДП
	10-2.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	72. 
	RU9410031_5_005-ДП
	10-2.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	73. 
	RU9410031_5_005-ДП
	10-5.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	74. 
	RU9410031_5_005-ДП
	10-5.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	75. 
	RU9410031_5_005-ДП
	10-5.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	76. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-1.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	77. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-1.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	78. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-1.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	79. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-2.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	80. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-2.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	81. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-2.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	82. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-3.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	83. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-3.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	84. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-3.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	85. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-6.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	86. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-6.12
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	87. 
	RU9410031_5_005-ДП
	11-6.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	88. 
	RU9410031_5_005-ДП
	12-2.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	89. 
	RU9410031_5_005-ДП
	12-2.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	90. 
	RU9410031_5_005-ДП
	12-2.14
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	91. 
	RU9410031_5_005-ДП
	12-5.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	92. 
	RU9410031_5_005-ДП
	12-5.13
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	93. 
	RU9410031_5_005-ДП
	12-5.14
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	94. 
	RU9410031_5_005-ДП
	14-3.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	95. 
	RU9410031_5_005-ДП
	14-3.16
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	96. 
	RU9410031_5_005-ДП
	14-3.17
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	97. 
	RU9410031_5_005-ДП
	15-1.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	98. 
	RU9410031_5_005-ДП
	15-1.14
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	99. 
	RU9410031_5_005-ДП
	15-1.15
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	100. 
	RU9410031_5_005-ДП
	16-1.4
	План разводки канализации и водопровода 
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	101. 
	RU9410031_5_005-ДП
	16-1.15
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	102. 
	RU9410031_5_005-ДП
	16-1.16
	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВК.
	РД
	ООО ”НПФ” РЕТРО”

	103. 
	
	1-20
	Пакет чистовой отделки 2017 “Комфорт” и “Стандарт”
	
	

	104. 
	
	1-11
	Пакет чистовой отделки 2020 “Симплекс”
	
	

	105. 
	
	
	Шахматка квартир
	
	



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 3 (трёх) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
1 комплект – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.






















































































