

Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9400016) Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Курляндская, д. 10-12

№ ЛОТа: 20_00/20_20
Наименование: Благоустройство территории, Озеленение, Изготовление, поставка и монтаж МАФ
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по благоустройству территории.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	I.
	Благоустройство

	1. 
	Благоустройство территории

	1. 
	Подготовительные работы
	- Снятие грунта (в твердом теле) до проектной отметки с последующим вывозом и размещением на лицензированном полигоне с предоставлением подтверждающих документов.
- Подсыпка песком до проектной отметки дна корыт конструкций дорожных одежд.

	1. 
	Планировка территории
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство асфальтового покрытия проездов и площадок: Тип 1 (по земле в границах участка)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство асфальтового покрытия проездов и площадок: Тип 1* (по кровле автостоянки)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство асфальтового покрытия проездов и площадок: Тип 1а (по земле за границами участка)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Восстанавливаемый тротуар: Тип 2 (по земле за границами участка)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство набивного покрытия площадок, дорожек: Тип 3 (по земле в границах участка)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство набивного покрытия площадок, дорожек: Тип 3* (по кровле автостоянки)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство асфальтовой отмостки: Тип 4 (по земле в границах участка)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство асфальтовой отмостки: Тип 4* (по кровле автостоянки)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство плиточного покрытия площадок, дорожек: Тип5 (по земле в границах участка)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство плиточного покрытия площадок, дорожек: Тип5* (по кровле автостоянки)
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство дорожек из тротуарной плитки с большими зазорами: Тип6
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство покрытия из резиновой крошки поверх плитки: Тип7
	Устройство резиново-каучуковое покрытия для площадок (двухслойное, водопроницаемое покрытие), нижний слой (ударогасящий) (толщина слоя согласно регламенту производителя) из резиновой крошки черного цвета фракцией 1-4 мм, верхний слой (декоративный) из цветной каучуковой EPDM крошки (толщина слоя согласно регламенту производителя)

	1. 
	Устройство газона (с подсыпкой растительного грунта h=0,2м) по кровле автостоянки 
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство газона (с подсыпкой растительного грунта h=0,2м) по земле в границах участка 
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Устройство газона в клумбах
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Бортовой камень
	Согласно рабочей документации

	1. 
	Дорожная разметка и знаки
	Согласно рабочей документации

	2.
	Благоустройство территории за красными линиями (не учтено в проекте)

	1. 
	Восстановление газона
	Подсыпка плодородного грунта (h=0,2м)

	2. 
	Восстанавливаемый тротуар
	Фрезерование, частичная выемка и утилизация основания существующего асфальтобетонного покрытия; восстановление основания (при необходимости), асфальтобетонного покрытия. Тип покрытий уточнить перед началом СМР

	3. 
	Восстанавливаемый тротуар проезжей части 
	Фрезерование, частичная выемка и утилизация основания существующего асфальтобетонного покрытия; восстановление основания (при необходимости), асфальтобетонного покрытия. Тип покрытий уточнить перед началом СМР

	4. 
	Восстановление бордюрного камня ГП1
	Демонтаж, восстановление бордюрного камня ГП1 (в т.ч. восстановление отверстий ливнестоков по бордюрному камню)

	5. 
	Восстановление тротуарной плитки
	Демонтаж, восстановление тротуарной плитки (частичная замена)

	6. 
	Восстановление дорожной разметки
	Восстановление дорожной разметки

	3.
	Общее по подряду:

	1.
	   Выполнить комплекс работ в области охраны окружающей среды в соответствии с Приложением №4 к Договору.
   При выполнении работ за границами учатка, необходимы разработка и реализация схем ОДД (в т.ч. ограничения или перекрытия дорожного движения), получение согласований надзорных органов, открытие, закрытие ордеров на проведение работ, передача благоустройства надзорным органам.
   При устройстве и расчёте себестоимости установки бордюров, заложить и выполнить локальные правки бордюрного камня при устройстве финишных покрытий благоустройства территории.
   При выполнении работ по устройству оснований из песка, выполнить и предоставить протоколы испытаний уплотнения (определения коэффициента уплотнения).
   При выполнении работ по устройству асфальтового покрытия, выполнить, предоставить протоколы испытаний уплотнения и качества асфальта (СП78.133330.2012).
   

	II.
	Озеленение

	1.
	Озеленение территории

	1.
	Посадка деревьев территории жилого дома
	Согласно рабочей документации

	2.
	Посадка кустарников территории жилого дома
	Согласно рабочей документации

	3.
	Устройство рулонного газона
	Согласно рабочей документации

	4.
	Высев трав в приствольном круге
	

	5.
	Насыпь мульчи в приствольном круге
	

	2.
	Обслуживание

	1. 
	Обслуживание
	Производить покос газонов 2 раза в месяц в период май 2023 - сентябрь 2023, в т.ч. уборка скошенной травы

	3.
	Озеленение территории за красными линиями

	1. 
	Восстановление газона
	

	2. 
	Восстановление деревьев и кустарников
	

	4.
	Общее по подряду

	1.
	   Состав удобрений должен соответствовать каждому виду примененных растений.
   Разработка комплекса работ по уходу за растениями (в т.ч. разработка регламентных работ по подготовке всех посаженных Подрядчиком растений к первому зимнему периоду).
   Участие в сдаче работ и подписании Акта приемки по благоустройству и озеленению территории Администрации Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга и Заказчику.
   При выполнении работ за границами учатка, получение согласований надзорных органов, открытие, закрытие ордеров на проведение работ, передача благоустройства надзорным органам с оформлением актов по Приживаемости.
   Обеспечение сохранности всех видов посадок, насаждений до сдачи работ Заказчику и УК.
   Окончательная уборка территории и помывка вертикальных и горизонтальных поверхностей, в т.ч. фасада (при необходимости), перед сдачей работ Заказчику в случае загрязнения в процессе производства работ.
   После окончания работ составление и подписание у Заказчика Акта приживаемости зелёных насаждений. Определение процента отпада проводится в следующие сроки: для весенних посадок - осенью текущего года; для осенних и зимних посадок - осенью следующего года; для растений, пересаживаемых с комом в облиственном состоянии, - осенью следующего года. Естественный отпад составляет для деревьев 10%, кустарников - 15%, цветочных растений - 5%.
   В случае повреждения наружных сетей по вине Подрядчика все расходы на восстановление сетей и оплата штрафов от владельцев сетей происходит за счет Подрядчика.
   Подрядчик несет ответственность за правильность подсчета объемов работ, указанных в смете.

	III.
	МАФ

	1. 
	Изготовление малых архитектурных форм
	Изделия должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов и рабочей документации.

	2. 
	Поставка малых архитектурных форм на объект
	Предоставление паспортов качества, сертификатов соответствия, результатов сертификационных испытаний, инструкции по транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации оборудования и изделий.

	3. 
	Монтаж придомового оборудования
	Согласно рабочей документации

	4. 
	Монтаж велопарковок 
	Согласно рабочей документации

	5. 
	Устройство оснований (фундаментов) под оборудования и изделия, поставляемые Подрядчиком (в т.ч. располагающиеся на детской площадке и площадке для отдыха)
	Разработка и согласование с Заказчиком проекта устройства оснований (фундаментов) в рамках ППР.

	6. 
	Монтаж оборудования и изделий детской площадки и площадки для отдыха
	Согласно рабочей документации

	7. 
	Общее
	При проведении сварочных работ, выполнять сплошную обварку швов стыковки, очистку швов, окраску швов (грунтование).
После установки МАФ, выполнить защиту конструкций от повреждений (плёнка, гофрокартон). Уличные скамьи, диваны укрыть гофрокартоном, закрепить пленкой для устранения повреждений МАФ.



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ;
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (на основании СГП); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору (по агентской схеме).
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. В состав работ входит защита финишных слоёв покрытий благоустройства от повреждений. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.
4.18. По всем случаям нанесения Подрядчиком материального ущерба Заказчику или смежным организациям стороны составляют акты, которые являются основанием для выполнения Подрядчиком восстановительных работ за свой счёт или оплаты по предъявленным ему счетам.
4.19. В случае повреждения наружных сетей по вине Подрядчика, все расходы на восстановление сетей и оплата штрафов от владельцев сетей происходит за счет Подрядчика.
4.20. В случае повреждения смонтированных конструкций МАФ, а также посадок по вине Подрядчика, все расходы на восстановление происходит за счет Подрядчика.
5. Перечень эталонных работ
5.1 Устройство конструкции дорожных одежд послойно (все типы по проекту);
5.2 Установка бордюрного камня.
5.3 монтаж основания под МАФ
5.4 монтаж МАФ в тротуарную плитку
5.5 монтаж МАФ детской площадки (любое по выбору Заказчика)





6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Газзаев Петр Валерьевич

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Шаврин Дмитрий Леонидович

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Балиновская Юлия Иосифовна 

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Бодрова Светлана Сергеевна

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталья Васильевна




	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	------
	ХXX
	Место согласно СГП ПОС, обустройство площадок силами Подрядчика.

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	------
	ХXX
	

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	2.9.
	Предоставление контейнеров для строительного мусора, вывоз на полигон.
	ХХХ
	------
	Строительный мусор утилизировать строго в контейнеры Заказчика, соблюдая раздельный сбор для утилизации по видам:
пленка, гофрокартон, бумажная тара
Выбрасывать в контейнер бетон, ГСМ и пр. опасные отходы запрещается!

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	------
	ХXX
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика.
Мойка колес устанавливается Заказчиком.

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего Акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	С компенсацией Заказчику по счетчику. питьевая/бутилированная – заказывает Подрядчик. 

	5.1.2.
	  Канализация
	
	
	

	
	Хоз-быт.
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты 

	
	Ливневка (водоотлив)
	ХXX
	------
	Точка сброса в колодец на территории объекта

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	Подрядчик компенсирует Заказчику потребление

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	ХXX
	------
	Подключает дежурный электрик Заказчика, бытовые помещения должны быть оборудованы в соответствии с требованиями к подключению, иначе в подключении может быть отказано.

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
 a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 


Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	RU9400016_5_0007-ГП
	2
	Генеральный план
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	2
	RU9400016_5_0007-ГП
	3
	Разбивочный план
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	3
	RU9400016_5_0007-ГП
	4
	Разбивочный план благоустройства
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	4
	RU9400016_5_0007-ГП
	5
	План организации рельефа
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	5
	RU9400016_5_0007-ГП
	6
	План земляных масс
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	6
	RU9400016_5_0007-ГП
	7
	План благоустройства территории
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	7
	RU9400016_5_0007-ГП
	8
	План покрытий
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	8
	RU9400016_5_0007-ГП
	9
	Сводный план инженерных сетей
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	9
	RU9400016_5_0007-ГП
	10
	План ограждения территории
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	10
	RU9400016_5_0007-ГП
	11
	Конструкции дорожных покрытий
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	11
	RU9400016_5_0007-ГП
	12
	Узел примыкания уличной дорожной одежды к перекрытию автостоянки
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»

	12
	СП_RU9400016_5_0007-АР-1
	26
	Конструкции эксплуатируемой кровли
	РД
	ООО «НПФ «РЕТРО»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2 комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе (флеш-карта).
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.


9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.1
	Исполнительная схема благоустройства.
	
	Благоустройство 

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
	
	Благоустройство 






image2.emf
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов и номер документа

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

5.5

6 Протоколы испытаний

6.1

6.2

7 Документы о качестве

7.1

8 Техническая документация (паспорта, инструкции)

8.1.

9 Журналы работ

9.1.

Итого листов:

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов и номер документа		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		5.5

		6		Протоколы испытаний

		6.1

		6.2

		7		Документы о качестве

		7.1

		8		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		8.1.

		9		Журналы работ

		9.1.



				Итого листов:



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9400016)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями и 

подземной 

автостоянкой

Объект:

Жилой дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями и 

подземной автостоянкой

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

Курляндская ул., дом 10-

12 

Адрес:

Курляндская ул., дом 10-

12 

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

Папка:

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки

Подряд:

Благоустройство / 

Озеленение / МАФ

Подряд:

Благоустройство / 

Озеленение / МАФ

Оригинал Дубликат



RU9400016 RU9400016

ООО "_______" ООО "______"


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU9400016				RU9400016				Код объекта (RU9400016)

		ООО "_______"				ООО "______"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой		Объект:		Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		Курляндская ул., дом 10-12 		Адрес:		Курляндская ул., дом 10-12 		Адрес объекта

		Подряд:		Благоустройство / Озеленение / МАФ		Подряд:		Благоустройство / Озеленение / МАФ

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:				Папка:				 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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