
Техническое задание и перечень проектной документации
Объект: Новоорловский. Жилой дом 1.3.2-1 (RU9410032), Автостоянка открытого типа 1.3.3-1 (RU9410033), расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.). 
Заказчик: АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Подрядчик собственными силами, используя свой инструмент, машины, механизмы и материалы, обязан выполнить комплекс работ по Послестроительной уборке Жилого дома 1.3.2-1 и Автостоянки 1.3.3-1, на основании настоящего Технического задания и проектной документации Заказчика в соответствии с Требованиями по качеству, утвержденными Заказчиком, а также со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, нормами промбезопасности (ПБ) и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации. 

I. Подряд включает в себя следующие работы:

Состав работ:
1. В любом помещении жилого дома перед началом проведения работ произвести сбор и вынос мусора в контейнеры Заказчика.

2. Уборка квартир с базовой отделкой со 2 по 25 этаж - 93 квартиры.

2.1 Потолки - выполнить обеспыливание, очистку поверхностей дефлекторов, накладок, приборов АППЗ, лючков для обслуживания инженерных коммуникаций.
2.2.1 Стены - выполнить удаление локальных загрязнений, очистить поверхности электрических розеток и выключателей, электрического и слаботочного квартирного щита, домофонов, дефлекторов, лючков прочистки, заглушек, радиаторов, шкафа коллектора отопления.
2.3 Полы - выполнить удаление локальных загрязнений, обеспыливание поверхности пола пылесосом, влажная уборка.

2.4 Санузлы, и ванные комнаты, включая сауны - выполнить очистку дефлекторов,
 коллекторов, воздуховодов, произвести влажную уборку стен и пола, произвести очистку и мойку трапов канализации. 

2.5 Оконные и балконные блоки - выполнить удаление локальных загрязнений, пленки, наклеек и т.д., мойку рам и стеклопакетов с внутренней и наружной стороны, меж рамных поверхностей, оконной фурнитуры, очистка и обеспыливание клапанов микропроветривания, мойка отливов и рейлингов безопасности. Оконные и балконные откосы обеспылить. Без использования металлических шпателей.
    Удаление защитной стрейч пленки и первичная помывка стеклопакетов окон и балкон дверей для определения и дефектовки повреждений выполняется силами Подрядчика по монтажу – ООО «Окна от Природы». В данный подряд входит комплексное мытье ПВХ изделий непосредственно перед передачей квартиры клиенту, то есть после проведения дефектовки и при необходимости работ по замене царапанного стеклопакета.
2.6 Балконы - выполнить удаление локальных загрязнений витражных конструкций и пола, мойку витражных конструкций (каркас, стеклянное заполнение, непрозрачное глухое заполнение), поверхности меж балконных перегородок, при необходимости удаление защитной пленки, скотча, производственных наклеек, с внутренней стороны.
Пол на балконах– удаление мусора, уборка под метлу, влажная уборка.
Без использования металлических шпателей.

2.7 Входные двери - очистить дверные металлические блоки при необходимости, выполнить влажную обработку с двух сторон включая все наличники и нащельники. Выполнить обеспыливание дверных откосов.
           3. Уборка квартир с белой отделкой со 2 по 25 этаж - 45 квартир.

3.1. Потолки - выполнить обеспыливание, очистку поверхностей дефлекторов, накладок, приборов АППЗ, лючков для обслуживания инженерных коммуникаций.
3.2 Стены - выполнить удаление локальных загрязнений, очистить поверхности электрических розеток и выключателей, электрического и слаботочного квартирного щита, домофонов, дефлекторов, лючков прочистки, заглушек, радиаторов, шкафа коллектора отопления.
3.3 Полы - выполнить удаление локальных загрязнений, обеспыливание поверхности пола пылесосом, влажная уборка.

3.3 Санузлы, и ванные комнаты, включая сауны - выполнить очистку дефлекторов,

 коллекторов, воздуховодов, произвести влажную уборку стен и пола, произвести очистку и мойку трапов канализации. 

3.4 Оконные и балконные блоки - выполнить удаление локальных загрязнений, пленки, наклеек и т.д., мойку рам и стеклопакетов с внутренней и наружной стороны, меж рамных поверхностей, оконной фурнитуры, очистка и обеспыливание клапанов микропроветривания, мойка отливов и рейлингов безопасности. Оконные и балконные откосы обеспылить. Без использования металлических шпателей.

    Удаление защитной стрейч пленки и первичная помывка стеклопакетов окон и балкон дверей для определения и дефектовки повреждений выполняется силами Подрядчика по монтажу – ООО «Окна от Природы». В данный подряд входит комплексное мытье ПВХ изделий непосредственно перед передачей квартиры клиенту, то есть после проведения дефектовки и при необходимости работ по замене царапанного стеклопакета.
3.5 Балконы - выполнить удаление локальных загрязнений витражных конструкций и пола, мойку витражных конструкций (каркас, стеклянное заполнение, непрозрачное глухое заполнение), поверхности меж балконных перегородок, при необходимости удаление защитной пленки, скотча, производственных наклеек, с внутренней стороны.

Пол на балконах– удаление мусора, уборка под метлу, влажная уборка.
Без использования металлических шпателей.

3.6 Входные двери - очистить дверные металлические блоки при необходимости, выполнить влажную обработку с двух сторон включая все наличники и нащельники. Выполнить обеспыливание дверных откосов.
           4. Уборка квартир с чистовой отделкой с 2 по 25 этаж – 135 квартир.

4.1 Потолок - выполнить очистку поверхностей дефлекторов, накладок, приборов АППЗ,    

             лючков для обслуживания инженерных коммуникаций, обеспыливание.

4.2     Стены - выполнить удаление локальных загрязнений, очистить поверхности электрических 

            розеток и выключателей, электрического и слаботочного квартирного щита, домофонной  

            трубки, дефлекторов, лючков прочистки, заглушек, радиаторов, шкафов коллекторов

           отопления, вентилей, переходников, и т.д., произвести обеспыливание при необходимости      

           влажную уборку.
4.3      Полы - выполнить удаление локальных загрязнений, уборку поверхностей ламината и  

паркетной доски, стыков ламината (паркета) порога и плинтуса пылесосом, снятие наклеек и товарных знаков, произвести окончательную влажную мойку (уборку) поверхности с выведением всех типов пятен, меловых и (или) других видов разводов ( в данный пункт входят плинтуса, и все дверные и балконные пороги).        

4.4       Санузлы, ванные комнаты:

            А.  Керамическая плитка на стенах - удаление локальных загрязнений, влажная обработка

                  поверхностей стен и коробов, очистка электророзеток, влажная обработка разводных

                  труб к сантехприборам.

            Б.   Керамическая плитка пол -  удаление локальных загрязнений, влажная обработка

                  поверхности с выведением всех типов разводов и пятен, включая обработку площади

                  пола под ванной и прочистку канализационных трапов от мусора.

            В.   Сантехнические приборы, фурнитура (ванные, раковины, унитазы, краны и смесители,  

 
ножки и ручки для ванн, шкафчики навесные и под раковину, радиаторы отопления,

                   экраны ванн) – обеспыливание, влажная обработка поверхностей, в том числе 


наружных и внутренних поверхностей шкафчиков, удаление локальных загрязнений,

                   дезинфекция (обработка хлорсодержащими составами при необходимости за


исключением кранов и смесителей).

            Г.   Потолок - удаление локальных загрязнений, очистка поверхностей дефлекторов, 

                   накладок, приборов АППЗ, лючков для обслуживания инженерных коммуникаций,

                   осветительных приборов (плафоны), обеспыливание.

 4.5     Оконные и балконные блоки - выполнить удаление локальных загрязнений, пленки, 

            наклеек и т.д., мойку рам и стеклопакетов с внутренней и наружной стороны, меж рамных 

            поверхностей, оконной фурнитуры, мойка отливов, очистка и обеспыливание клапанов 

            микропроветривания. На оконных и балконных откосах, подоконниках выполнить

            обеспыливание, при необходимости влажную уборку. Без использования металлических шпателей.
    Удаление защитной стрейч пленки и первичная помывка стеклопакетов окон и балкон дверей для определения и дефектовки повреждений выполняется силами Подрядчика по монтажу – ООО «Окна от Природы». В данный подряд входит комплексное мытье ПВХ изделий непосредственно перед передачей квартиры клиенту, то есть после проведения дефектовки и при необходимости работ по замене царапанного стеклопакета.
 4.6     Балконы - выполнить удаление локальных загрязнений витражных конструкций и 

           пола, мойку витражных конструкций каркас, стеклянное заполнение, непрозрачное глухое 

           заполнение и т.д., поверхности меж балконных перегородок, при необходимости удаление 

защитной пленки, скотча, производственных наклеек. Работы только с внутренней стороны.

Пол на балконах- удаление мусора, уборка под метлу, влажная уборка. Без использования металлических шпателей.

  4.7     Входные двери - очистить входные дверные металлические блоки при необходимости, 

            влажную обработку с двух сторон включая все наличники и нащельники. Выполнить 

            обеспыливание, влажную уборку дверных откосов. Межкомнатные дверные блоки при 

            необходимости очистить от локальных загрязнений, произвести влажную уборку дверных

            коробок и полотен включая наличники с двух сторон. На всех дверных блоках произвести

            при необходимости удаление защитной пленки, скотча, производственных наклеек и т.д.
  4.8  В квартирах с отделкой Симплекс потолки выполнены натяжными из ПВХ, которые требуют бережного отношения во избежание повреждения полотна, которое подлежит замене целиком на все помещение.
            5. Места общего пользования с 1 по 25 этаж, (лифтовые холлы, межквартирные коридоры, лестничные клетки, тамбуры и вестибюли на 1эт., выходы на кровлю, помещения мгн).

5.1 Потолки - выполнить обеспыливание, очистку поверхностей дефлекторов, накладок, приборов АППЗ, лючков для обслуживания инженерных коммуникаций, осветительных приборов (плафонов), удаление локальных загрязнений от бетона и прочих пятен. В состав работ входят нижние поверхности лестничных маршей, а также торцы ступеней.

5.2 Стены - выполнить удаление локальных загрязнений, лючков прочистки, заглушек, радиаторов, произвести обеспыливание при необходимости произвести влажную уборку (мойку) всех поверхностей стен. В данные работы входят почтовые ящики, декоративное Панно. Керамическая плитка на стенах - удаление локальных загрязнений, влажная обработка поверхностей стен и коробов, влажная обработка разводных труб к сантехприборам.
5.3 Полы включая плинтуса и дверные пороги - выполнить удаление локальных загрязнений от бетона (затирки) и прочих пятен, удаление защитной пленки и т.д., с дверных порогов, выполнить влажную уборку (мойку), в т.ч. ступеней лестничных маршей, лестничных и меж лестничных площадок. Произвести при необходимости очистку металлоконструкций площадки и ступеней выхода на кровлю от локальных загрязнений, влажную уборку (мойку). Керамическая плитка пол -  выполнить удаление локальных загрязнений от бетона (затирки) и прочих пятен, удаление защитной пленки и т.д., с дверных порогов, выполнить влажную уборку (мойку).
5.4 Технологические ниши для инженерных систем – произвести уборку мусора, очистку стен от локальных загрязнений, выполнить влажную обработку стен. Пол обеспылить.

5.5 Дверные блоки – при необходимости очистить от локальных загрязнений, удалить защитную пленку, скотч, производственные наклейки, выполнить влажную обработку с двух сторон включая фурнитуру, все нащельники и стеклянное заполнение. Очистить при необходимости от локальных загрязнений лифтовые порталы, выполнить влажную обработку лифтовых порталов и дверей с двух сторон.
5.6 Инженерные сооружения, включая стояки отопления, трубы, закрытые электрические щитки, ниши, люки и т.д. - влажная очистка поверхностей, удаление локальных загрязнений (в т. ч. На переходниках и вентилях, пож. шкафов) удаление пленки, наклеек, и т. д., прочистка и обеспыливание вентиляционных и прочих клапанов.

5.7 Оконные блоки - выполнить удаление локальных загрязнений, пленки, наклеек и т.д., мойку рам и стеклопакетов с внутренней и наружной стороны, меж рамных поверхностей, оконной фурнитуры, мойка отливов, очистка и обеспыливание клапанов микропроветривания. На оконных откосах и подоконниках выполнить обеспыливание, при необходимости влажную уборку.

Без использования металлических шпателей.

         6. Технические, общедомовые и вспомогательные помещения (помещения подвала, ИТП, вент.камеры, уборочный инвентарь, коридоры, кладовые жильцов, и т.д.).
6.1 Стены - выполнить удаление локальных загрязнений от бетона и прочих пятен, во всех технологических помещениях обеспыливание всех поверхностей стен.

6.2 Полы включая плинтуса и дверные пороги - выполнить удаление локальных загрязнений от бетона (затирки) и прочих пятен, удаление защитной пленки и т.д., с дверных порогов, выполнить влажную уборку (мойку) в технологических помещениях.

6.3 Технологические ниши для инженерных систем – произвести уборку мусора, очистку стен от локальных загрязнений, выполнить влажную обработку стен. Пол обеспылить.

6.4 Дверные блоки – при необходимости очистить от локальных загрязнений, удалить защитную пленку, скотч, производственные наклейки, выполнить влажную обработку с двух сторон включая фурнитуру, все нащельники и стеклянное заполнение.

6.5 Инженерные сооружения, включая стояки отопления, трубы, закрытые электрические щитки и т.д. - влажная очистка поверхностей, удаление локальных загрязнений (в т. ч. На переходниках и вентилях, пож. шкафов) удаление пленки, наклеек, и т. д., прочистка и обеспыливание вентиляционных и прочих клапанов.
6.6 Оконные блоки - выполнить удаление локальных загрязнений, пленки,  наклеек и т.д., мойку рам и стеклопакетов с внутренней и наружной стороны, меж рамных поверхностей, оконной фурнитуры, мойка отливов, очистка и обеспыливание клапанов микропроветривания. На оконных откосах и подоконниках выполнить обеспыливание, при необходимости влажную уборку. Без использования металлических шпателей.

     Удаление защитной пленки и первичная помывка стеклопакетов окон и балкон дверей для определения и дефектовки повреждений выполняется силами Подрядчика по монтажу – ООО «Окна от Природы». В данный подряд входит комплексное мытье ПВХ изделий непосредственно перед передачей квартиры клиенту, то есть после проведения дефектовки и при необходимости работ по замене царапанного стеклопакета.
7. Витражные конструкции балконов квартир и переходные балконы 2-25 этаж.
7.1. Выполнить методом промышленного альпинизма мойку витражных балконных конструкций с наружной стороны со 2-го по 25-й этаж (прозрачного и непрозрачного заполнения балконов)
8. Витражные конструкции ВПП. 1 этаж
8.1. Выполнить мойку витражных конструкций с наружной и внутренней стороны (прозрачного и непрозрачного заполнения). меж рамных поверхностей, фурнитуры.

 - выполнить удаление локальных загрязнений, пленки,  наклеек и т.д.
9. Офисные помещения первого этажа (ВПП).

9.1 Потолки - выполнить обеспыливание, очистку поверхностей дефлекторов, накладок, приборов АППЗ, лючков для обслуживания инженерных коммуникаций, осветительных приборов (плафонов), удаление локальных загрязнений от бетона и прочих пятен. В состав работ входят нижние поверхности лестничных маршей, а также торцы ступеней.

9.2 Стены - выполнить удаление локальных загрязнений, лючков прочистки, заглушек, радиаторов, произвести обеспыливание при необходимости произвести влажную уборку (мойку) всех поверхностей стен. В данные работы входят почтовые ящики, декоративное Панно. Керамическая плитка на стенах - удаление локальных загрязнений, влажная обработка поверхностей стен и коробов, влажная обработка разводных труб к сантехприборам.
9.3 Полы включая плинтуса и дверные пороги - выполнить удаление локальных загрязнений от бетона (затирки) и прочих пятен, удаление защитной пленки и т.д., с дверных порогов, выполнить влажную уборку (мойку), в т.ч. ступеней лестничных маршей, лестничных и меж лестничных площадок. Произвести при необходимости очистку металлоконструкций площадки и ступеней выхода на кровлю от локальных загрязнений, влажную уборку (мойку). Керамическая плитка пол -  выполнить удаление локальных загрязнений от бетона (затирки) и прочих пятен, удаление защитной пленки и т.д., с дверных порогов, выполнить влажную уборку (мойку).
9.4 Технологические ниши для инженерных систем – произвести уборку мусора, очистку стен от локальных загрязнений, выполнить влажную обработку стен. Пол обеспылить.

9.5 Дверные блоки – при необходимости очистить от локальных загрязнений, удалить защитную пленку, скотч, производственные наклейки, выполнить влажную обработку с двух сторон включая фурнитуру, все нащельники и стеклянное заполнение. Очистить при необходимости от локальных загрязнений лифтовые порталы, выполнить влажную обработку лифтовых порталов и дверей с двух сторон.

9.6 Инженерные сооружения, включая стояки отопления, трубы, закрытые электрические щитки, ниши, люки и т.д. - влажная очистка поверхностей, удаление локальных загрязнений (в т. ч. На переходниках и вентилях, пож. шкафов) удаление пленки, наклеек, и т. д., прочистка и обеспыливание вентиляционных и прочих клапанов.

9.7 Оконные блоки - выполнить удаление локальных загрязнений, пленки, наклеек и т.д., мойку рам и стеклопакетов с внутренней и наружной стороны, меж рамных поверхностей, оконной фурнитуры, мойка отливов, очистка и обеспыливание клапанов микропроветривания. На оконных откосах и подоконниках выполнить обеспыливание, при необходимости влажную уборку.

10. Подрядчик принимает участие в сдаче-приемке выполненных работ техническому надзору, ОКС, эксплуатирующей организации и дольщикам.
11. Полностью выполненной работой подрядчика считается принятие дольщиком или собственником квартиры/коммерческого помещения и подписания акта осмотра квартиры/помещения без замечаний (инженерные коммуникации в данный подряд не входят), а также принятие жилого дома эксплуатирующей организацией.
II. Условия производства работ:

1. Перед началом работ Подрядчик разрабатывает и в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком потребность в материально-технических и людских ресурсах, график работ, мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 

2. Перед началом работ Подрядчик подписывает акт-допуск для выполнения работ на объекте Заказчика, обучает, аттестовывает, инструктирует, обеспечивает спецодеждой и средствами индивидуальной защиты рабочих и ИТР, назначает ответственных. 
3. Подрядчик обязан выполнить сначала, в пределах одной квартиры, весь комплекс работ и сдачи результата работ Заказчику (подписания акта). Дальнейшее производство работ разрешается после осмотра Заказчиком эталона и устранения всех выявленных замечаний.
4. Производство СМР вести с соблюдением требований акта-допуска. 
5. В случае аварийной ситуации немедленно прекратить работы, вывести людей из опасной зоны, оказать первую помощь пострадавшим, принять меры по ликвидации или локализации аварийной ситуации, немедленно проинформировать о сложившейся ситуации представителей Заказчика;

6. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, согласно трудовому кодексу и внутренним требованиям Заказчика, действующим на объектах АО «ЮИТ Санкт-Петербург»; соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах и в монтажной зоне, в складских и бытовых помещениях;

7. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный и др.) Обеспечить своевременный вызов и свободный доступ представителям заказчика (генподрядчика), технического надзора. 

8. Обеспечить охрану собственного имущества (материалов, инструментов, оборудования) в рабочее время и сдачу его под охрану после окончания работ.

9. Инженерные коммуникации и сооружения (существующие, временные и вновь построенные), расположенные вблизи производства работ, требуют постоянного мониторинга. В случае нарушения в процессе производства работ Подрядчиком целостности и сохранности инженерных сетей и сооружений, Подрядчик обязан возместить все связанные с этим убытки Заказчика. 

10. Организовать работы на объекте в 2 смены с 08.00 до 22.00 при 7-дневной рабочей неделе. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик может выводить рабочих в 3-ю смену на работы, которые не противоречат законам Санкт-Петербурга о соблюдении тишины в вечернее и ночное время.  
11. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки и за пределами ее в радиусе 5м.
12. Подрядчик обязуется соблюдать санитарно-гигиеническую чистоту в пределах строящегося здания. В случае установления факта использования помещений строящегося здания в качестве отхожих мест, Подрядчик обязан возместить Заказчику связанные с этим убытки. 

13. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.

14. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик, в том числе, инвентарные средства подмащивания (леса, подмости и др.); 

15. Подрядчик берет на себя выполнение всех работ в целом (в т.ч. работ, не выделенных отдельно, но необходимых для выполнения указанного выше комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ) с учетом всех необходимых материалов, ресурсов, машин, механизмов и т.д., их доставки и подачи к месту производства работ, в соответствии с полученными техническим заданием, утвержденным и согласованным графиком, проектной документацией и разграничением обязанностей, а также с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть.   

16. Подрядчик несет ответственность за правильность подсчета и предоставление сведений о выполненных объемах работ.

17. Подрядчик осуществляет текущее планирование работ в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ, составляет текущие (месячные, квартальные и т.п.) графики производства работ с учетом требуемой численности рабочих, поставки материалов, которые предоставляет в соответствующие службы Заказчика. 

18. Количество рабочей силы, задействованной при производстве работ, должно соответствовать графику потребности в трудовых ресурсах, разрабатываемом Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.

19. Все погрузо-разгрузочные работы, перемещение материалов и оборудования от мест складирования, подъем на этаж, перемещение по этажу к месту выполнения работ выполняет Подрядчик.

20. Заказчик оставляет за собой право на частичную поставку материалов.

21. Результатом работ по данному договору являются полностью выполненные и сданные Заказчику в установленные сроки “под ключ” следующие комплексы работ:

- уборка квартир с базовой отделкой, 

- уборка квартир с белой отделкой;
- уборка квартир с чистовой отделкой;
- уборка МОП, технических, служебных и прочих помещений здания;
- уборка офисных помещений первого этажа (ВПП);

- очистка витражного остекление балконов и ВПП.
готовые к эксплуатации без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. В случае выявления (в ходе предъявления/передачи помещений) замечаний к качеству работ подрядчика они должны быть устранены силами и за счет средств подрядчика в кратчайшие сроки.

22. Все работы необходимо выполнять в соответствии технологией заводов-изготовителей используемых материалов. 

23. Совместно с Заказчиком Подрядчик участвует во всех необходимых для выполнения условий настоящего договора проверках, инспекциях и приемках. 

24. Материалы, применяемые для уборочных работ, должны отвечать требованиям действующих на них Стандартов или Технических условий, утвержденных в установленном порядке, или документа, подтверждающего пригодность применения их в строительстве, а также рекомендациям и технологическим картам производителей.

25. Перед началом работ Подрядчик завозит все необходимые материалы. Подрядчик несёт ответственность за сохранность работ, смонтированного оборудования и строительных конструкций, выполненных смежными организациями и находящихся в зоне выполнения работ Подрядчиком.
26. Подрядчик обязан выполнить полную уборку помещений, включая влажную уборку, очистку и помывку окон, дверей, инженерного оборудования, радиаторов отопления, металлических ограждений и полов от наплывов раствора, и краски, и сдать работу заказчику. Подрядчик участвует в следующих этапах передачи квартир и помещений:

-Во время проведения само приёмки.

-Перед передачей здания дольщикам и управляющей компании.
-Если после осмотра, помещение не принято Заказчиком, Подрядчик обязан произвести повторную уборку помещения перед каждым последующим осмотром.
Порядок уборки поэтажно или отдельными помещениями определяет Заказчик.

27. По всем случаям нанесения Подрядчиком материального ущерба Заказчику или смежным организациям стороны составляют акты, которые являются основанием для выполнения Подрядчиком восстановительных работ за свой счёт или оплаты по предъявленным ему счетам.
28. Заказчик обеспечивает Подрядчика точками подключения воды и электричества.
29. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость потребленной на Объекте электроэнергии согласно показаниям узла учета за отчетный месяц, зафиксированным в сменных рапортах в соответствии с тарифами, установленными в соответствии с п.3.12 Договора.
30. Заказчик обязуется оказывать Подрядчику следующие услуги в процессе выполнения Подрядчиком работ: 
а. организация контроля доступа на объект 

б. обеспечение необходимой проектно-технической документацией 

в. обеспечение местом для складирования материалов;
г. обеспечение охраны имущества Подрядчика, находящееся на объекте в нерабочее время, при условии передачи его под охрану по описи двухсторонним актом;

д. вывоз бытового и строительного мусора Подрядчика. Подрядчик обязан складировать мусор в место (контейнеры), указанное Заказчиком;

III. Перечень передаваемой проектной документации
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	1
	Ведомость чертежей. Общие указания
	РД
	 ООО«НПФ “РЕТРО»

	3
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	3
	Маркировочный план подвала
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	5
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	5
	Маркировочный план 1-го этажа
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	7
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	7
	Маркировочный план 2-го этажа
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	9
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	9
	Маркировочный план 3-4-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	11
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	11
	Маркировочный план 5-го этажа
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	13
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	13
	Маркировочный план 6-12-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	14
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	14
	Маркировочный план 13 этажа.
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	15
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	15
	Маркировочный план 13 этажа.


	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	17
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	17
	Маркировочный план 14 этажа.


	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	19
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	19
	Маркировочный план 15-22го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	21
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	21
	Маркировочный план 23-24-го этажей
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	23
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	23
	Маркировочный план 25-го этажа
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	24
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	24
	План кровли.
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	30
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	27
	Фасад в осях А-М. 


	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	31
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	28
	Фасад в осях М-А. 


	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	32
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	29
	Фасад в осях 1-13. 
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	33
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	30
	Фасад в осях 6-1. 
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	
	
	
	Шахматка квартир с чистовой отделкой
	
	

	43
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	03
	   03 - Маркировочный план на отм- 0-000, +1-400  
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	45
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	05
	   05 - Маркировочный план 2-6эт  
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	47
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	07
	   07 - Маркировочный план 7 полуэтажа  
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	49
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	09
	   09 - Маркировочный план на отм- +17-735, +19-050  
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	51
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	11
	   11 - Маркировочный план кровли  
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	57
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-3
	17
	   17 - Фасад в осях 7-1, Д-А  
	РД
	ООО«НПФ “РЕТРО»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.

Подрядчик подтверждает, что вышеуказанный перечень исходной документации является достаточным для начала и завершения Подрядчиком работ по Договору, а также, что вышеуказанная документация получена подрядчиком и претензий по её составу и содержанию он не имеет.
Контакты от ЮИТа:

	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Перфильев Вячеслав Олегович

8 921 933 44 25

Vjacheslav.Perfiljev@yit.ru

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Бабин Артур Константинович

8 931 202 75 94

Artur.Babin@yit.ru 

Кудашкин Александр Иванович

8 921 639 85 98

Alexander.Kudashkin@yit.ru

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Климков Артем Александрович

8 921 096 19 34

artem.klimkov@yit.ru

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Лихачев Дмитрий Витальевич
8 921 961 18 56
Dmitry.Likhachev@yit.ru

	1.5.
	Инженер-экономист
	Крутиков Виталий Анатольевич

8 921 947 25 74

Vitaliy.Krutikov@yit.ru

	1.6.
	Инженер строительной площадки
	Новожилов Роман Михайлович

8 931 299 04 48

roman.novozhilov@yit.ru


