

Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9400017) Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Васенко, д. 7.

№ ЛОТа: 21_20_ 
Наименование: Геотехнический мониторинг окружающей застройки
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, действующими нормативными документами ТСН 50-302-2004 и ВСН 490-87, Подрядчик обязуется выполнить на объекте полный комплекс работ по мониторингу. 
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	Подготовительные работы
	1. Разработка геотехнического регламента ведения мониторинга на основании проектной документации, согласование с Заказчиком и Генпроектировщиком. 
2. Визуальное обследование технического состояния фасадов зданий с фотофиксацией дефектов, составлением дефектных ведомостей, определением категории технического состояния здания и допустимых дополнительных деформаций зданий в соответствии с категорией технического состояния:
3. Установка щелемеров на выявленных характерных осадочных трещинах в стенах существующих зданий с раскрытием более 1 мм (для зданий в 30-ти метровой зоне влияния) (по согласованной программе) и снятие "нулевого" отсчета по щелемерам
4. Установка деформационных геодезических марок на существующих зданиях и сооружениях с привязкой к городской реперной сети в 30-ти метровой зоне риска (по согласованной программе) и снятие "нулевого" отсчета на существующих зданиях и сооружениях с привязкой к городской реперной сети в 30-ти метровой зоне риска
5. Установка светоотражающих марок для измерения кренов здания (по согласованной программе) и снятие "нулевого" отсчета
6. Устройство инклинометрических скважин для наблюдения за смещениями грунтового массива по глубине 16 метров со стоимостью материалов
7. Устройство системы пъезометрических скважин для наблюдения за уровнем грунтовых вод в период ведения работ «0» цикла
8. Определение фоновых параметров колебаний конструкций охраняемых зданий от имеющихся воздействий
9. Составление и предоставление отчета Заказчику по результатам подготовительного этапа мониторинга.

	2. 
	Основные работы мониторинга 1 этапа. 
Ведение работ «0» цикла
	1. Проведение инструментального геодезического наблюдения за состоянием изменения осадок фундаментов охраняемых зданий с периодичностью (ежедневно при производстве работ по погружению шпунта, далее еженедельно) 
2. Проведение контроля деформаций зданий, попадающих в 30-и метровую зону строительства, с помощью маяков/щелемеров
3. Измерения параметров колебаний конструкций охраняемых зданий, попадающих в зону влияния при работах нулевого цикла, имеющих динамическое воздействие на существующие здания
4. Установка геодезических светоотражающих марок на ограждающих конструкциях котлована для наблюдений за деформациями конструкций котлована (по согласованный программе) и снятие "нулевого" отсчета на ограждающих конструкциях котлована.
5. Измерения отклонений конструкций котлована по светоотражающим маркам (тахеометрическая съемка)
6. Наблюдение за горизонтальными деформациями (инклинометрия) технологического ограждения котлована (шпунт) 1 раз в неделю.
7. Фиксация уровня подземных вод по пьезометрическим скважинам, попадающим в зону строительства, для наблюдения за уровнем подземных вод  
8. Контроль смещения массива грунта по инклинометрическим скважинам при ведении работ нулевого цикла: необходимое и достаточное количество измерений подбирается согласно разработанной и согласованной с проектировщиком программы проведения мониторинга до начала работ.
9. Наблюдения за кренами зданий в 30-метрвой зоне согласно разработанной программы.
10. Наблюдение за техническим состоянием конструкций зданий в 30-метрвой зоне согласно разработанной программы.
11. Составление и предоставление отчета Заказчику по результатам мониторинга с выдачей промежуточных отчетов ежемесячно или при отдельном запросе по необходимости .
12. Если в результате замеров обнаружится превышение отклонений от предельно допустимых параметров необходимо немедленно сообщить ответственному представителю Заказчика для остановки работ до выяснения причин, во избежание негативных последствий.

При отсутствии должного информирования Заказчика о превышении параметров предельно допустимых отклонений, ответственность за негативные последствия при продолжении работ несет на себе Подрядчик по мониторингу.

	3. 
	Основные работы мониторинга 2 этапа. 
Ведение работ надземной части
	1. Проведение инструментального геодезического наблюдения за состоянием изменения осадок фундаментов охраняемых зданий и сооружений, попадающих в 30-ти метровую зону с периодичностью  
2. Проведение контроля деформаций зданий, попадающих в зону строительства, с помощью маяков/щелемеров:
3. Наблюдение за техническим состоянием конструкций зданий
4. Наблюдения за кренами зданий
5. Составление и предоставление отчета Заказчику по результатам мониторинга с выдачей промежуточных отчетов ежемесячно.

	4. 
	Промежуточная отчётная документация, передавая Заказчику по результатам выполнения работ
	1. Отчет по результатам выполненных работ за отчетный период с данными анализа полученных результатов, фотофиксацией выявленных дефектов, составлением ведомостей и написанием выводов и рекомендаций («Отчет»)
2. Заказчику предоставляется 4 печатных и 1 электронный вариант

	5. 
	Итоговая отчётная документация, передавая Заказчику по результатам выполнения работ
	1. Техническое заключение по результатам мониторинга («Техническое заключение»)
2. Заказчику предоставляется 4 печатных и 1 электронный вариант

	6. 
	Вибродинамический мониторинг
	1. Мониторинг параметров колебаний конструкций объектов мониторинга и грунтов в их основании при динамических воздействиях. Целью работы является определение параметров колебаний (вертикальных и горизонтальных скоростей и ускорений) конструкций фундаментов в момент работы строительной техники (пиковые нагрузки).

	7. 
	Мониторинг технического состояния инженерных коммуникаций
	1. Мониторинг технического состояния инженерных коммуникаций, находящихся на расстоянии 15,0 м (и менее) от шпунтового ограждения вести в соответствии с п. 3.8. СТО 36554501-008-2007. Программу мониторинга разработать и согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком в составе общего геотехнического регламента ведения мониторинга.

	8. 
	Здания, попадающие в 30 метровую зону влияния
	1. ул. Васенко, д. 5/15, лит. А 
2. ул. Васенко, д. 3, к. 2 
3. ул. Васенко, д. 9, лит. А 
4. Полюстровский пр., д. 41, к. 2, лит. Б 

	9. 
	Оповещение Заказчика
	1. рабочая информация о текущих наблюдениях
2. оперативное оповещение и информирование по всем направлением контроля
3. уведомление о несоответствии, рекомендации по изменению технологических режимов либо приостановка работ
4. информирование о необходимости внесения корректив в проектное решение



3. Условия организации, производства и приемки работ:
3.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
3.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком программу мониторинга проведение работ геотехническому мониторингу объектов окружающей застройки, попадающих в 30-ти метровую зону включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
3.1.2. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
3.1.3. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
3.1.4. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.1.5. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
3.1.6. Согласовать график рабочего времени.
3.1.7. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
3.1.8. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
3.1.9. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
3.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
3.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
3.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
3.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
3.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
3.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
3.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
3.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
3.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
3.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
3.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
3.13. В состав работ входит устройство защиты смонтированных марок, щелемеров, инклинометров, скважин и иных объектов от возможного физического воздействия/утраты.
3.14. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
3.15. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
3.16. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
3.17. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
3.18. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
3.19. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.

4. Персонал со стороны Заказчика
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник участка
	Шевич С.И.

	1.2.
	Старший производитель работ
	Куц А.А.

	1.3.
	Производитель работ и Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Попова С.В.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Лихачев Д.В.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



5. Перечень проектной документации
[bookmark: _GoBack]Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	 №53 по книге 01-4 3077-20 от 03.07.2020
	1
	Схема предварительной геодезической основы
	
	 ООО «ГеоСтар»

	2
	
 09/2020-ПИБ-ГТО
	1-93
	Геотехнические обоснование возможности строительства. 
	
	ООО «СК «Гидрокор»

	3
	12-030420Об-1/ТЗ
	2
	г. Санкт-Петербург. ул. Васенко, д. 5/15, лит. А
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	4
	12-030420Об-2/ТЗ
	1
	г. Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 3, к.2
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	5
	12-030420Об-3/ТЗ
	4
	г. Санкт-Петербург, ул. Васенко д. 9 лит. А
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	6
	12-030420Об-4/ТЗ
	6
	г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр. д.41 к.2 лит.Б 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.






