
Приложение № 1 к Договору поставки № СП_RU9400015
Техническое задание на изготовление и поставку лестничных маршей и лестничных площадок железобетонных для жилых зданий.

1. Необходимо изготовить и поставить Покупателю лестничные марши и лестничные площадки  железобетонные в соответствии с требованиями распространяющихся на них стандартов по рабочей и технологической документации. Поставляемые сборные железобетонные изделия должны соответствовать рабочим чертежам и требованиям следующих нормативно-технических документов:

· ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия (с Изменением N 1) 

· ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства.  Общие технические требования.  Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

· ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
· ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

· ГОСТ 10922- 2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

· ГОСТ 23279- 2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)

· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

· СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.

2. Бетон, применяемый для изготовления лестничных маршей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2012 

3. Приемку партий бетона и конструкций следует проводить в соответствии с ГОСТ 18105-2010, по следующим нормируемым видам прочности: в проектном возрасте (28 суток) и отпускной. Фактическая прочность бетона, в проектном возрасте и отпускная, должна соответствовать требуемой прочности, назначаемой по ГОСТ 18105-2010 в зависимости от нормируемой отпускной прочности. Нормируемая отпускная прочность должна быть не менее 70% от требуемой прочности в теплый период года  и 85% в холодный. 
4. Марки по морозостойкости и водонепроницаемости бетона, должны быть не менее, установленных проектной документацией на конкретное здания. 
5. До начала массового изготовления элементов лестниц следует выполнить «эталонный» образец каждого изделия в количестве 2 штук и согласовать с Покупателем, с составлением акта эталонного товара. Один из утвержденных образцов хранится на заводе – изготовителе до его востребованности, другой на строительной площадке в смонтированном виде. 
Массовое изготовление и поставка элементов лестниц до приемки эталона-образца не допускается.

6. Изделия должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости. При этом испытания элементов лестниц нагружением не проводят.

7.  Действительные отклонения геометрических параметров изделий от проектных значений не должны превышать предельных значений, указанных в таблице 9 ГОСТ 9818-85.

8. Закладные детали, марки и классы стали для арматурных и закладных изделий, должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на изделия. Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-2012, ГОСТ 23279-2012. 

9. При наличии в проекте закладных деталей на боковых гранях лестничных маршей, предназначенных для монтажа металлических ограждающих конструкций, должны находиться в одной плоскости с боковой поверхностью изделия (заподлицо). Шаг между закладными деталями должен соответствовать проектной документации. 

10. Технологические петли, предназначенные для съема изделий из формы и кантования, должны быть срезаны и заделаны (цементным составом, заподлицо с изделием) на предприятии-изготовителе. Монтажные петли должны быть установлены в соответствии с рабочим чертежом.

11. Монтажные отверстия на лестничных маршах, предусмотренные типовой проектной документацией, не выполнять.
12. Вид и качество поверхностей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2012 Приложение В табл. В2 к поверхностям, указанных категорий и соответствовать эталону-образцу, утвержденному Покупателем. Качество поверхностей элементов лестниц должны удовлетворять требованиям, установленным для категории А2-лицевой, верхней, и А3-боковых поверхностей марша и верхней поверхности площадки. Нижняя (потолочная) поверхность марша должна удовлетворять требованиям, установленным для категории А3. 

13. В бетоне изделий, поставляемых Потребителю, не должно быть трещин, за исключением местных поверхностных трещин шириной не более 0,2 мм. 

14. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковых гранях маршей, обращенных к стене лестничной клетки.
15. Для ремонта незначительных околов рекомендуется применять ремонтный состав фирмы Basf Emaco S88 C и Basf Emaco 90.
Перечень рабочей документации
	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Наименование
	Генпроектировщик

	Лестничные марши и площадки

	1. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.1
	52
	Сборно-монолитная лестница ЛК1
	ООО «Скай реСурс»



	2. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.1
	53
	Сборно-монолитная лестница ЛК2
	ООО «Скай реСурс»



	3. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.1
	54
	Сборно-монолитная лестница ЛК3
	ООО «Скай реСурс»



	4. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.1
	55
	Сборно-монолитная лестница ЛК4-ЛК6
	ООО «Скай реСурс»



	5. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.1
	56
	Узел 1-3
	ООО «Скай реСурс»

	6. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.2
	47
	Сборно-монолитная лестница ЛК1
	ООО «Скай реСурс»

	7. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.2
	48
	Узел 1-3
	ООО «Скай реСурс»

	8. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЛП-С
	1
	Содержание
	ООО «Скай реСурс»

	9. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЛП 24,10.8
	1-3
	Лестничная площадка ЛП 23,6.10.8
	ООО «Скай реСурс»

	10. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЗД1
	1
	Закладная деталь ЗД1
	ООО «Скай реСурс»

	11. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-СП1
	1
	Строповочная петля СП1
	ООО «Скай реСурс»

	12. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЛП-ТТ
	1
	Технические требования
	ООО «Скай реСурс»

	13. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-Детали
	1
	Узел 1
	ООО «Скай реСурс»

	14. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-Детали
	1
	Узел 2
	ООО «Скай реСурс»

	15. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЛП-С
	1
	Содержание
	ООО «Скай реСурс»

	16. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЛП 23,6.9
	1-3
	Лестничная площадка ЛП 23,6.9
	ООО «Скай реСурс»

	17. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЗД1
	1
	Закладная деталь ЗД1
	ООО «Скай реСурс»

	18. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-СП1
	1
	Строповочная петля СП1
	ООО «Скай реСурс»

	19. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-ЛП-ТТ
	1
	Технические требования
	ООО «Скай реСурс»

	20. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-Детали
	1
	Узел 1
	ООО «Скай реСурс»

	21. 
	RU940004_5_0012-2-КЖ.Ис1-Детали
	1
	Узел 2
	ООО «Скай реСурс»


Поставщик подтверждает, что рабочая документация в соответствии с вышеуказанным перечнем им получена по акту, является полной и достаточной для изготовления и поставки Товара по Договору. Претензий к составу и содержанию проектной документации Поставщик не имеет.
Приложение № 2 к Договору поставки № СП_RU9400015 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
	№ п/п
	Наименование  
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена  за ед., руб, без НДС 
	Сумма в руб, без НДС 
	Сумма в руб, в т.ч. НДС 

	Корпус 1. Лестница ЛК1

	1
	ЛМ 22.11.10.5-5д
	шт
	1
	
	
	

	2
	ЛМ 25.11.12-5д
	шт
	1
	
	
	

	3
	ЛМ 31.11.15-5д
	шт
	7
	
	
	

	4
	ЛМ 34.11.16.5-5д
	шт
	2
	
	
	

	Корпус 1. Лестница ЛК2

	5
	ЛМ 25.11.12-5д
	шт
	2
	
	
	

	6
	ЛМ 31.11.15-5д
	шт
	17
	
	
	

	7
	ЛМ 40.11.19.5-5д
	шт
	1
	
	
	

	8
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	1
	
	
	

	9
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	
	
	

	Корпус 1. Лестница ЛК3

	10
	ЛМ 10.11.4,5-5д
	шт
	2
	
	
	

	11
	ЛМ 19.11.9-5д
	шт
	7
	
	
	

	12
	ЛМ 31.11.15-5д
	шт
	1
	
	
	

	13
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	11
	
	
	

	14
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	
	
	

	Корпус 1. Лестница ЛК4

	15
	ЛМ 43.12.21-5д
	шт
	1
	
	
	

	16
	ЛМн 43.12.21-5д
	шт
	1
	
	
	

	Корпус 1. Лестница ЛК5

	17
	ЛМ 28.11.13.5-5д
	шт
	1
	
	
	

	18
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	1
	
	
	

	19
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	
	
	

	Корпус 1. Лестница ЛК6

	20
	ЛМ 28.11.13.5-5д
	шт
	1
	
	
	

	21
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	1
	
	
	

	22
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	
	
	

	ИТОГО, с учетом НДС 20%
	 
	


	№ п/п
	Наименование  
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена  за ед., руб, без НДС 
	Сумма в руб, без НДС 
	Сумма в руб, в т.ч. НДС 

	Корпус 2. Лестница ЛК1

	1
	ЛМ 10.11.4,5-5д
	шт
	2
	
	
	

	2
	ЛМ 19.11.9-5д
	шт
	8
	
	
	

	3
	ЛМ 28.11.13,5-5д
	шт
	1
	
	
	

	4
	ЛМ 34.11.16.5-5д
	шт
	1
	
	
	

	5
	ЛМ 40.11.19.5-5д
	шт
	2
	
	
	

	6
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	9
	
	
	

	7
	ЛМн 13.11.6-5д
	шт
	1
	
	
	

	Корпус 1. Лестница ЛК2

	8
	ЛМ 10.11.4,5-5д
	шт
	2
	
	
	

	9
	ЛМ 19.11.9-5д
	шт
	8
	
	
	

	10
	ЛМ 28.11.13,5-5д
	шт
	1
	
	
	

	11
	ЛМ 34.11.16.5-5д
	шт
	1
	
	
	

	12
	ЛМ 40.11.19.5-5д
	шт
	2
	
	
	

	13
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	9
	
	
	

	14
	ЛМн 13.11.6-5д
	шт
	1
	
	
	

	ИТОГО, с учетом НДС 20%
	 
	


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
	№ п/п
	Наименование  
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена  за ед., руб, без НДС 
	Сумма в руб, без НДС 
	Сумма в руб, в т.ч. НДС 

	Корпус 1 Лестница ЛК1

	1
	ЛП 23,6.10.8
	шт
	4
	
	
	

	Корпус 1 Лестница ЛК2

	2
	ЛП 23,6,10,8
	шт
	8
	
	
	

	Корпус 1 Лестница ЛК3

	3
	ЛП 23,6,10,8
	шт
	8
	
	
	

	ИТОГО, с учетом НДС 20%
	 
	


	№ п/п
	Наименование  
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена  за ед., руб, без НДС 
	Сумма в руб, без НДС 
	Сумма в руб, в т.ч. НДС 

	Корпус 2 Лестница ЛК1

	1
	ЛП 23,6.9
	шт
	9
	
	
	

	Корпус 2 Лестница ЛК2

	2
	ЛП 23,6.9
	шт
	9
	
	
	

	ИТОГО, с учетом НДС 20%
	 
	


Приложение № 3 к Договору поставки № RU9400014
График поставок лестничных маршей
	Корпус 1. Лестница ЛК1

	1
	ЛМ 22.11.10.5-5д
	шт
	1
	29 неделя 2022г.
	
	30 неделя 2022г.

	2
	ЛМ 25.11.12-5д
	шт
	1
	29 неделя 2022г.
	
	30 неделя 2022г.

	3
	ЛМ 31.11.15-5д
	шт
	7
	29 неделя 2022г.
	36 неделя 2022г.

	4
	ЛМ 34.11.16.5-5д
	шт
	2
	35 неделя 2022г.
	36 неделя 2022г.

	Корпус 1. Лестница ЛК2

	5
	ЛМ 25.11.12-5д            
	шт
	2
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	6
	ЛМ 31.11.15-5д 
	шт
	17
	26 неделя 2022г.
	43 неделя 2022г.

	7
	ЛМ 40.11.19.5-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	8
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	1
	43 неделя 2022г.
	44 неделя 2022г.

	9
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	Корпус 1. Лестница ЛК3

	10
	ЛМ 10.11.4,5-5д
	шт
	2
	31 неделя 2022г.
	32 неделя 2022г.

	11
	ЛМ 19.11.9-5д
	шт
	7
	31 неделя 2022г.
	42 неделя 2022г.

	12
	ЛМ 31.11.15-5д
	шт
	1
	43 неделя 2021г.
	44 неделя 2022г.

	13
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	11
	22 неделя 2022г.
	44 неделя 2022г.

	14
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	Корпус 1. Лестница ЛК4

	15
	ЛМ 43.12.21-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	16
	ЛМн 43.12.21-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	Корпус 1. Лестница ЛК5

	17
	ЛМ 28.11.13.5-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	18
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	19
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	22 неделя 2022г.
	23 неделя 2022г.

	Корпус 1. Лестница ЛК6

	20
	ЛМ 28.11.13.5-5д
	шт
	1
	24 неделя 2022г.
	25 неделя 2022г.

	21
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	1
	24 неделя 2022г.
	25 неделя 2022г.

	22
	ЛМн 16.11.7,5-5д
	шт
	1
	24 неделя 2022г.
	25 неделя 2022г.


	Корпус 2. Лестница ЛК1

	1
	ЛМ 10.11.4,5-5д
	шт
	2
	31 неделя 2022г.
	
	32 неделя 2022г.

	2
	ЛМ 19.11.9-5д
	шт
	8
	34 неделя 2022г.
	
	47 неделя 2022г.

	3
	ЛМ 28.11.13,5-5д
	шт
	1
	48 неделя 2022г.
	49 неделя 2022г.

	4
	ЛМ 34.11.16.5-5д
	шт
	1
	24 неделя 2021г.
	25 неделя 2021г.

	5
	ЛМ 40.11.19.5-5д
	шт
	2
	24 неделя 2021г.
	48 неделя 2022г.

	6
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	9
	31 неделя 2022г.
	47 неделя 2022г.

	7
	ЛМн 13.11.6-5д
	шт
	1
	24 неделя 2021г.
	25 неделя 2021г.

	Корпус 2. Лестница ЛК2

	10
	ЛМ 10.11.4,5-5д
	шт
	2
	31 неделя 2022г.
	32 неделя 2022г.

	11
	ЛМ 19.11.9-5д
	шт
	8
	34 неделя 2022г.
	47 неделя 2022г.

	12
	ЛМ 28.11.13,5-5д
	шт
	1
	48 неделя 2022г.
	49 неделя 2022г.

	13
	ЛМ 34.11.16.5-5д
	шт
	1
	24 неделя 2021г.
	25 неделя 2021г.

	14
	ЛМ 40.11.19.5-5д
	шт
	2
	24 неделя 2021г.
	48 неделя 2022г.

	15
	ЛМ 43.11.21-5д
	шт
	9
	31 неделя 2022г.
	47 неделя 2022г.

	16
	ЛМн 13.11.6-5д
	шт
	1
	24 неделя 2021г.
	25 неделя 2021г.


График поставок лестничных площадок
	Корпус 1 Лестница ЛК1

	1
	ЛП 23,6.10.8
	шт
	4
	30 неделя 2022г.
	
	36 неделя 2022г.

	Корпус 1 Лестница ЛК2

	2
	ЛП 23,6,10,8
	шт
	8
	30 неделя 2022г.
	43 неделя 2022г.

	Корпус 1 Лестница ЛК3

	3
	ЛП 23,6,10,8
	шт
	8
	30 неделя 2022г.
	43 неделя 2022г.


	Корпус 2 Лестница ЛК1

	1
	ЛП 23,6.9
	шт
	9
	34 неделя 2022г.
	
	48 неделя 2022г.

	Корпус 2 Лестница ЛК2

	2
	ЛП 23,6.9
	шт
	9
	34 неделя 2022г.
	48 неделя 2022г.
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