
Приложение № 1 к Договору поставки № СП_RU9400015 
Техническое задание на изготовление и поставку конструкций и изделий железобетонных для шахт лифтов для жилых зданий.

1 Необходимо изготовить и поставить Покупателю сборные   железобетонные изделия для шахт лифтов в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий» и требованиями распространяющихся на них стандартов по рабочей и технологической документации. Поставляемые сборные железобетонные изделия должны соответствовать рабочим чертежам и требованиям следующих нормативно-технических документов:

· ГОСТ 17538-82 «Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»

· ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства.  Общие технические требования.  Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения"

· ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»
· ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

· ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»

· ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

2 Бетон, применяемый для изготовления конструкций шахт, должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2012.  

3 Приемку партий бетона и конструкций следует проводить в соответствии с ГОСТ 18105-2010, по следующим нормируемым видам прочности: в проектном возрасте (28 суток) и отпускной. Фактическая прочность бетона, в проектном возрасте и отпускная, должна соответствовать требуемой прочности, назначаемой по ГОСТ 18105-2010 в зависимости от нормируемой отпускной прочности. Нормируемая отпускная прочность должна быть не менее 70% от требуемой прочности. При поставке конструкций в холодный период года значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 85% от проектного класса. 
4 Морозостойкость бетона должна соответствовать марке по морозостойкости, установленной в рабочих чертежах конкретного проекта здания.   
5 До начала массового изготовления конструкций следует выполнить «эталонный» образец изделия в количестве 2 штук, согласовать с Покупателем, с составлением акта эталонного товара. Один согласованный образец хранится на заводе – изготовителе до востребования и поставляется на объект в последнюю очередь, другой на строительной площадке в смонтированном виде.
Массовое изготовление и поставка конструкций до приемки «эталонного» образца не допускается.

6 Действительные отклонения геометрических параметров конструкций от проектных значений не должны превышать предельных значений, указанных в п. 2.12 ГОСТ 17538-82.
7 Закладные детали, марки и классы стали для арматурных и закладных изделий, должны соответствовать указанным в рабочих чертежах панелей. Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-2012, ГОСТ 23279-2012. Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли, а также кромки отверстий, ниш и проемов должны быть очищены от наплывов бетона.

8 Вид и качество поверхностей конструкций должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2012 Приложение В табл. В2 к поверхностям, указанных категорий и соответствовать эталону-образцу, утвержденному Покупателем. Качество наружной поверхности блока должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А3, качество внутренней поверхности блока должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6. 

9 В бетоне не должно быть трещин, за исключением местных поверхностных усадочных и других технологических трещин шириной не более 0,2 мм.

10 Маркировочные надписи и знаки следует наносить на внутренней поверхности блока, расположенной сзади кабины лифта. 

11 Для ремонта незначительных сколов на панелях рекомендуется применять ремонтный состав фирмы Basf Emaco S88 C и Basf Emaco 90 или аналог, в т.ч. допускается применение быстротвердеющего безусадочного ремонтного состава с повышенными характеристиками по морозостойкости и водонепроницаемости фирмы OUDAX (Германия).
Товары должны быть изготовлены в соответствии со следующей проектной документацией:
Перечень рабочей документации на Лифтовые шахты Корпуса 1,2
	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Наименование
	Разработчик проекта

	Корпус 1,2

	1. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.Ил-С

	1
	Содержание
	ООО «Скай реСурс»


	2. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.Ил-С


	1
	Технические требования
	ООО «Скай реСурс»



	3. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.Ил-Узлы

	1
	Детали опалубки. Узлы I…IV
	ООО «Скай реСурс»



	4. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.8


	2
	Корпус 1. Схема расположения шахты лифта ШЛ1.
	ООО «Скай реСурс»



	5. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.8


	3
	Корпус 1. Схема расположения шахты лифта ШЛ2.
	ООО «Скай реСурс»



	6. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.8


	4
	Корпус 2. Схема расположения шахты лифта ШЛ3.
	ООО «Скай реСурс»



	7. 
	RU9400014_5_0012-2-КЖ.Ил-ПЛ 21-29-16


	1-2
	Плита перекрытия ПЛ 21-29-16
	ООО «Скай реСурс»


	8. 
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.Ил-ШЛП 90-8-1
	1
	Доборный блок ШЛП 90-8-1
	ООО «Скай реСурс»


	9. 
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.Ил-ШЛП 90-10-1
	1
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	ООО «Скай реСурс»


	10. 
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.Ил-ШЛП 90-11-1
	1
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	ООО «Скай реСурс»


	11. 
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.Ил-ШЛП 90-30-1
	1
	Нижний блок ШЛП 90-30-1
	ООО «Скай реСурс»


	12. 
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.Ил-ШЛП 90-30-2
	1
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	ООО «Скай реСурс»


	13. 
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.Ил-ШЛП 90-30-3
	1
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	ООО «Скай реСурс»


	14. 
	RU9400014_5_0012-1-КЖ.Ил-ШЛП 90-30-4
	1
	Основной блок ШЛП 90-30-4
	ООО «Скай реСурс»



Поставщик подтверждает, что проектная документация со штампом «К производству работ» в соответствии с вышеуказанным перечнем им получена по акту, является полной и достаточной для изготовления и поставки Товара. Претензий к составу и содержанию проектной документации Поставщик не имеет.
Приложение № 2 к Договору поставки № СП_RU9400015
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование  
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена  за ед., руб, без НДС 
	Сумма в руб, без НДС 
	Сумма в руб, в т.ч. НДС 

	Корпус 1 ШЛ1

	1
	Нижний блок ШЛП 90-30-1
	шт
	1
	
	
	

	2
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	1
	
	
	

	3
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	шт
	1
	
	
	

	4
	Доборный блок ШЛП 90-8-1
	шт
	1
	
	
	

	5
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	шт
	3
	
	
	

	6
	Верхний блок ШЛП 90-30-4
	шт
	1
	
	
	

	7
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	1
	
	
	

	8
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	1
	
	
	

	Корпус 1 ШЛ2 (2 шт.)

	9
	Нижний блок ШЛП 90-30-1
	шт
	2
	
	
	

	10
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	2
	
	
	

	11
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	шт
	2
	
	
	

	12
	Доборный блок ШЛП 90-8-1
	шт
	2
	
	
	

	13
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	шт
	14
	
	
	

	14
	Верхний блок ШЛП 90-30-4
	шт
	2
	
	
	

	15
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	2
	
	
	

	16
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	2
	
	
	

	Корпус 2 ШЛ3 (2 шт.)

	17
	Нижний блок ШЛП 90-30-1
	шт
	2
	
	
	

	18
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	2
	
	
	

	19
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	шт
	2
	
	
	

	20
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	шт
	16
	
	
	

	21
	Верхний блок ШЛП 90-30-4
	шт
	2
	
	
	

	22
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	2
	
	
	

	23
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО, с учетом НДС 20%
	 
	


Приложение № 3 к Договору поставки № RU9400014 

График поставок

	Корпус 1 ШЛ1

	1
	Нижний блок ШЛП 90-30-1н
	шт
	1
	23 неделя 2022г.
	
	24 неделя 2022г.

	2
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	1
	23 неделя 2022г.
	
	24 неделя 2022г.

	3
	Основной блок ШЛП 90-30-2н
	шт
	1
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	4
	Доборный блок ШЛП 90-8-1
	шт
	1
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	5
	Основной блок ШЛП 90-30-3н
	шт
	3
	31 неделя 2022г.
	35 неделя 2022г.

	6
	Верхний блок ШЛП 90-30-4н
	шт
	1
	36 неделя 2022г.
	37 неделя 2022г.

	7
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	1
	36 неделя 2022г.
	37 неделя 2022г.

	8
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	1
	36 неделя 2022г.
	37 неделя 2022г.

	Корпус 1 ШЛ2 – 2 шт.

	9
	Нижний блок ШЛП 90-30-1н
	шт
	2
	24 неделя 2022г.
	25 неделя 2022г.

	10
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	2
	24 неделя 2022г.
	25 неделя 2022г.

	11
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	шт
	2
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	12
	Доборный блок ШЛП 90-8-1
	шт
	2
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	13
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	шт
	16
	31 неделя 2022г.
	43 неделя 2022г.

	14
	Верхний блок ШЛП 90-30-4
	шт
	2
	44 неделя 2022г.
	45 неделя 2022г.

	15
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	2
	44 неделя 2022г.
	45 неделя 2022г.

	16
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	2
	44 неделя 2022г.
	45 неделя 2022г.

	Корпус 2 ШЛ3 – 2 шт.

	17
	Нижний блок ШЛП 90-30-1
	шт
	2
	31 неделя 2022г.
	32 неделя 2022г.

	18
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	2
	31 неделя 2022г.
	32 неделя 2022г.

	19
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	шт
	2
	34 неделя 2022г.
	35 неделя 2022г.

	20
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	шт
	16
	35 неделя 2022г.
	49 неделя 2022г.

	21
	Верхний блок ШЛП 90-30-4
	шт
	2
	49 неделя 2022г.
	50 неделя 2022г.

	22
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	2
	49 неделя 2022г.
	50 неделя 2022г.

	23
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	2
	49 неделя 2022г.
	50 неделя 2022г.



