

Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9410031) Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/2, надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/2
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, Участок 6
№ ЛОТа: 06_30
Наименование: Башенные краны
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по поставке, монтажу и демонтажу башенных кранов.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	Доставка башенного крана с согласованием маршрута перевозки, оформлением пропусков и сопровождением
	По предварительному согласованию после предоставления ППРк

	2. 
	Подготовка основания
	Для крана на анкерах: предоставить проект установки анкеров в плиту ростверка, а также комплект анкеров;
Для крана на рельсах: предоставить проект основания под рельсовые пути.

	3. 
	Монтаж башенного крана 
	Башенный кран КБ-503Б или аналог (рельсовый), вылет стрелы 46,0м, макс. вес на конце стрелы 5,0тн, высота 23,4м. 1 шт.
Башенный кран Potain MC 235B или аналог (на анкере), вылет стрелы 45,0м, макс. вес на конце стрелы 7,5тн, высота 81,2м. 1 шт.
Марки кранов и их грузо-высотные характеристики могут быть уточнены по результату разработки ППРк.

	4. 
	Демонтаж башенного крана
	По предварительному согласованию после предоставления ППРк

	5. 
	Вывоз башенного крана с согласованием маршрута перевозки, оформлением пропусков и сопровождением
	По предварительному согласованию после предоставления ППРк

	6. 
	Устройство основания под башенный кран
	По предварительному согласованию после предоставления ППРк

	7. 
	Разработка и согласование ППРк и ПФ.
Проведение экспертизы промышленной безопасности и сдача башенного крана Ростехнадзору
	

	8. 
	Общее по подряду
	выполнить монтаж осветительной арматуры зоны работы крана (4 стороны по 5кВт), включая кабель питания прожекторов, с дальнейшей перестановкой по мере роста здания.


3. Сроки передачи фронта работ и период аренды
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРк, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Согласовать график рабочего времени.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.3. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.4. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.5. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.6. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.7. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.8. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.9. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
5. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Перфильев Вячеслав Олегович

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Бабин Артур Константинович, Кудашкин Александр Иванович

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Климков Артем Александрович

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Лихачев Дмитрий Витальевич

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталия Васильевна



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	XXX
	Вывоз грунта из под основания крана



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




6. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	 RU9410031_5_005-1.3.2_2-КЖ2
	том
	 Раздел КЖ. 
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	2
	 RU9410031_5_005-ГП
	11
	Генеральный план
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	3
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-КЖ17
	4
	Надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/2. Схема расположения фундаментной плиты
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	4
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР3
	12
	Разрез 1-1
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	5
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР3
	13
	Разрез 2-2
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	6
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР3
	14
	Разрез 3-3, 4-4
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	7
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР3
	15
	Разрез 5-5, 6-6
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	8
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-КЖ2
	4
	Дом1.3.2/2. Ростверк. Опалубка.
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	9
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-КЖ2
	5
	Дом1.3.2/2. Ростверк. Сечения, узлы опалубки.
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	10
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР1
	26
	Разрез 1-1, сечение Д-Д
	РД
	ООО «НПФ «Ретро»

	[bookmark: _GoBack]11
	Б/н
	эскиз
	Схема места установки БК на анкерах в плите ростверка и БК рельсового 
	-
	-


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.



